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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegbdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktdére zostana wykonane

NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Jako cze$é¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé¢ i rozumieé w zlecaniu i
wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa lamanego i naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa §cieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej
okre$lenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddédw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania =zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw  robdt, przekazywania polecen i  innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i projektantem.

1.4.4. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich polaczenia.

1.4.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdédw i ew. dodatkowych
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zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawliajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci materiatdw oraz
robét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, situzacy do przepitywu maitych ciekdéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub ruchu koilowego, pieszego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdtr warstw situzacych do
przejmowania 1 rozkitadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe 1
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa sScieralna -
gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. 1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i
geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla
pieszych i przepust.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a Jjezli przedzial tolerancji nie zostail
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6ét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.19. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykitad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrbcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Swiatto przepustu -suma odlegtosci miedzy $Scianami
przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.

1.4.23.Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.24. S$lepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego speilnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
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budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gidéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robdét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Wykaz dokumentdéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

a) ,Projekt wykonawczy NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC
SKRODA MALA

b) SST

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes$é
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym 2z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak Jjakby zawarte Dbyty w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumenté4w obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bieddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.Dane okres$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementdw budowli muszag byé¢ jednorodne
i wykazywaé¢ bliska zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziaiu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bada w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowag lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca
jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do =zakonczenia i
odbioru konhcowego robodt. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia wuzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trawania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien bycé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
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zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdédw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres$é bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, zZze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét Wykonawca ma
obowiazek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykanczania robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojaced,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdéw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdtr Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie Jjego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Dbedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drbdg
dojazdowych.

2) $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,

- zanleczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdédw wyworujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miatly $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiaitdw na $rodowisko. Materiaty,
ktbébre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$é zanika (np. materialty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatédw od wirasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatédw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za wurzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiagzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktoére
maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomit InzZzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw i w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegal
przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagahn sanitarnych.Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie
materiatly i urzadzenia uzywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢ roboty do czasu konhcowego odbioru. Utrzymanie powinno bycé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany Jjest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
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wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowai1 Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdédw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegdiowe informacje dotyczace proponowanego zrddita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiaitdéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiaidéw 2z danego zZrddia nie oznacza
automatycznie, zZe wszelkie materiaty =z danego zrdédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédia w
sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robbdt.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnosénych witadz na pozyskanie materiatdéw z Jjakichkolwiek Zrddel
miejscowych wtaczajac w to Zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrddia. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za speinienie
wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiaidédw z jakiegokolwiek
zrddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatdéw do robdt. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. 7 wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych
wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostalty
wyszczegbdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrdédel materiaidw bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialédw

Wytwérnie materiaidéw moga by¢é okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prdébki materiatdédw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje w wytwdrni
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materialdw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli  Wykonawcy na uzycie tych
materiaidé4w do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
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koszt tych materiatdéw =zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiaitéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosé do robdt i

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiailéw

Jezli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$cé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiaiu, albo w okresie diuzszym, Jjezli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosci wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzZznie] zmieniany bez jego
zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkédw Kontraktu, zostanag przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robdét i wtasciwosci przewozonych materiaidw. Liczba $rodkdéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie =z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych

robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
P7ZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inzyniera.Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisdmie
przez Inzyniera. Nastepstwa Jjakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostana, jezli wymagacd
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutiowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiaidéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiaidéw, dos$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzZniej niz w
czasle przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia Jjakos$ci, w ktdédrym przedstawi
on zamierzony sposdédb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia Jjakosci bedzie
zawierac:

a) czes$é¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,

-  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0sbb odpowiedzialnych za Jjako$é 1 terminowos¢é wykonania
poszczegbdblnych elementdw robdt,

- system (sposbédb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakosécia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardédw i kontroli (opis
laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza
zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardédw, nastaw mechanizmé4w sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$é szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkédw przed utrata ich
wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbéb 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwosé,
pobieranie  prbébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
porwadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢é robdt.Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinag kontrole robdét i jakosci materiatodw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdédw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan Inzynier
bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é tych materiaidw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mied
zapewnionag mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prbébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i1 badania materiaitodw
u zrdédia ich wytwarzania, i1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaidw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikdéw Dbadan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prdébki materiaitdéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalezZznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych Dbadaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt =z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prdébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiaidw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiaidéw przez Wykonawce,
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$é z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatdéw, dla ktdédrych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ atest
okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysitowe
beda posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wtasciwos$ci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostanag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegbdlnodci: - date przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, - date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i1 harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i

10/51



Zakacznik Nr 10B do SIWZ
Znak sprawy: BI1.3410-12/08

zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, - przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, - uwagi 1 polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia
wstrzymania robdét, z podaniem powodu, - zgloszenia 1 daty
odbiordéw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
kohcowych odbiorédw robdt, - wyJjasénienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody 1 temperature powietrza w okresie
wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos¢
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe], - dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane
dotyczace Jjako$ci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl, - wyniki
préb poszczegbdlnych elementd4w budowli z podaniem, kto Jje
przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przediozZzone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o
jako$éci materiatdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robdét. Winny byé udostepnione na kazde zZzyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprbécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania

budowlanego, b) protokotly przekazania Terenu Budowy, C) mowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d)
protokoty odbioru robdt, e) protokoly z narad i ustalen, f)

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw
budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym $lepym Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek b1ad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne
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dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymaganag do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materialéw

Dtugosci i odlegios$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$é pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, bedag
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadal wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caitym
okresie trwania robodt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilos$ci i jakos$ci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
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czes$cl robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdédw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér czes$ciowy polega na ocenie ilosc i1 jakosci wykonanych
czes$cl robdt. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. 0Odbidér ostateczny robdét

Odbibér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich iloséci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbibér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeiniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze Jjakos$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdétr odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty: - Dokumentacje
Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i1 udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiardé4w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw
badan 1 pomiardé4w zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i ST,
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-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieracd:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawlajacego,

- uwagi dotyczace warunkédw realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robédt
uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci Jjest cena Jjednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za Jjednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji S$Slepego
Kosztorysu. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 Dbadania skltadajace sie na Jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowal: - robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty pos$rednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i

kierownictwa budowy, pracowniké4w nadzoru 1 laboratorium, koszty
urzadzenia 1 eksploatacji =zaplecza Dbudowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drbég dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowania robdét, wydatki dotyczace bhp, wustugi obce na rzecz
budowy, opltaty =za dzierzawe placdédw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu
innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robdét 1 w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zadania dodatkowe]j zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Warunki Kontraktu.

2. Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét przygotowawczych - odtworzenia
(wyznaczenia) trasy 1 punktdédw wysokosciowych NA REMONT DROGI
GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robodt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbitowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych % punkcie 1.1.

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy 1 punktdéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktdw
gtédwnych osi trasy i punktdédw wysokosciowych,

b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktdédw w sposdb trwaly, ochrona ich przez
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gidéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty
kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostale okredlenia sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
Inzyniera. W trakcie robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i1 o0sdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczjacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIAZY

Do utrwalania punktéw gidéwnych trasy nalezy stosowaé¢ siupki

betonowe, rury metalowe o diugos$ci ok. 0,5 m. Pale drewniane
mieszczone % sasiedztwie punkté4w zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i diugos$¢ 1,5 - 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowaé paliki
drewniane o diugo$ci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05 - 0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugos$é ok. 0.5
m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy 1 punktdédw wysokosciowych nalezy
stosowaé¢ odpowiedni sprzet geodezyijny:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- tyczki,
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- laty,
- tasdmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktdédw gidwnych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogélne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowigzujacym Prawem Budowlanym.
Zamawiajacy zobowigzany Jjest wytyczyé¢ i zastabilizowad¢ w terenie
punkty gidédwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe /repery robocze/ 1
dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania tych punktéw w terenie. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robdét =z dokumentacja projektowa, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek biedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gidéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdére bazuja
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gitdéwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdéw.Forma i wzdbdr
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gitéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitdéwne do tyczenia powinny
by¢é zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub siupkdéw betonowych, a takze dowiazane do punktdéw pomocniczych,
potozonych poza granica robdét ziemnych. Maksymalna odlegiosé
pomiedzy punktami gitdédwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé¢ 500m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna
odlegto$é¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami robdét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery
robocze mozna wykorzystywaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery
robocze nalezy zatozy¢é w postaci situpkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie.Rzedne reperdw roboczych nalezy okres$laé¢ z dokitadnosécia do
0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjnag w nawiazaniu do reperdw
panstwowych. Repery robocze powinny byé¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okres$lenie nazwy
reperu 1 jego rzednej.

5.3.Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego. 0§ trasy
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powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdédwnych i w punktach posrednich
nie rzadziej niz co 50 metrdéw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali
drewnianych lub rur metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy wykonawca robdt zastapi Je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
robét.

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i punktédw wysokosSciowych nalezy prowadzié¢ wediug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Odbidér robdét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
w terenie nastepuje na podstawie szkicdw 1 dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokoiu z kontroli geodezyjneij, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicéodw i
dziennikdéw pomiardéw geodezyjnych lub protokoitu z kontroli
geodezyjnej.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidédwnych osi trasy i punktdw
wysokosciowych,

- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonywanie pomiardédw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zgodnie z dokumentacja projektowa roboty zwigazane z odtworzeniem
trasy 1 punktdédw wysokodciowych obejmuja roboty pomiarowe NA REMONT
DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MALA.

Ilosci robdt do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego

stabilizowanego mechanicznie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem
naturalnym i tamanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia roboét NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC
SKRODA MALA.

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdét i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 1 natyralnego
stabilizowanego mechanicznie warstwa gdérna gr 8 cm i warstwa dolna
kruszywo naturalne 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni siuzaca do przenoszenia
obciagzen od ruchu na podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o witasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt
oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za bezpieczenstwo ruchu drogowego i o0sbb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY
Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowad¢ mieszanke z
kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem lamanym w ilosci 50%
Kruszywo naturalne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i

bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa wuziarnienia mieszanki kruszywa okreslona wediug PN-
91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi dla
podbudowy, podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa wuziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdbrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci
warstwy ukladanej jednorazowo.

2.2. Wlasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okres$lone w
tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. | wedtug | Wymagania

| ) mm

|
|
Zawarto$é¢ ziarn nieforemnych, !
wg PN-78/B-06714/16, !
% nie wiecej niz !

|
|
! Scieralnoéé¢ ziarn wiekszych

i od 2 mm, w bebnie Los Angeles
! wg PN-79/B-06714/42, ubytek

| masy, %, nie wiekszy niz

Mrozoodpornos$é, ziarn wiekszych
od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,
po 25 cyklach zamrazania

i odmrazania, ubytek masy

%, nie wiekszy niz

| |
| |
| Wskaznik piaskowy |
| wg BN-64/8931-01 kruszywa |
| 5-krotnie zageszczanego metoda |
! normalna wg PN-88/B-04481 '
| |
| |

]
i i
Zawarto$é zanieczyszczen | Barwa cieczy !
organicznych | nad kruszywem |
wg PN-78/B-06714/26 | nie ciemniejsza |
. od barwy
| wzorcowe] |

Zawarto$é zanieczyszczen obcych

|
|
wg PN-78/B-06714/12 !
|

2.3. Zrbédla materialédw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinne pochodzié¢ tylko
ze zrbddel uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Dla zapewnienia jednorodnos$ci kruszywa niezbedne jest
przygotowanie okres$lonej wielkosci partii.

Kruszywa nalezy skiadowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
sSzyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnosci optymalnej.

b) réwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkitadania ma-
teriatu,

c) walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-
jace]j podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw,
iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowyladowczym.
Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposdb
przeciwdziatajacy Jjego zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywanie podbudowy kruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy
wykonanie jej wyrdwnania zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre$lonymi w n/n
specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztattowania wyrdédwnywanej podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem
kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okres$lenie witasciwoéci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,

- ustalenie gesto$ci nasypowe] w stanie luznym,
- ustalenie gestos$ci objetosciowej szkieletu gruntowego
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i maksymalnej gestos$ci objetosciowe]j szkieletu gruntowego,
- okres$lenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cis$le okreslonym w recepcie
laboratoryijnej uziarnieniu i wilgotnosci nalezy prowadzié¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiaiu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdblnych frakcji na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3.Rozktadanie kruszywa

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczacd
20 cm po Jjej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja
powinno byé¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.4.Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez waiowanie. Walowanie
powinno postepowalé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gdrnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu Jjednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania rdéwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okre$lonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdéwna
wilgotnoéci optymalnej, okres$lonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza
od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony woda 1 rdéwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1
% powyzej wilgotnos$ci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych
napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazddéw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie 1 z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robdét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru wediug =zasad okre$lonych w
p.2.3 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.1 1 2.2 n/n specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$¢ Dbadan kontrolnych w czasie robdt przy
wykonywaniu podbudowy.
Tablica 2.
o +
! ! ! Czestotliwoéé¢ badan !
| | tommm e i
| | | Minimalna . Maksymalna |
! ! iliczba badan |powierzchnia |
'Lp. |Wyszczegdlnienie 'na dziennej | warstwy i
| ' badan | dziaice 'przypadajaca |
| | | robocze] | na jedno |
| | | | badanie |
| | i i [ m2] i
o Fomm - Fom - !
i 1. |Uziarnienie kruszywa | |
I 2. |Wilgotno$¢ kruszywa | !
| 3. |Zageszczenie warstwy | 2 ' 600
I 4. |Zawartos$¢ zanieczysz-| !
| iczen obcych | | |
o Fomm - Fom - !
I 5. |Zawartos$¢ ziarn nie- | |
| | foremnych | | 6000 |
| 6. |Zawartos$¢ zanieczysz-| - 11 przy kazdej|
| lczen organicznych | | zmianie |
' 7. 'Scieralnosé ! ! kruszywa |
I 8. |Mrozoodpornoscé ! !
I 9. |Wskaznik piaskowy | |
o +
6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.
Czestotliwo$¢é 1 zakres badan oraz pomiardw podano w tablicy
3
Tablica 3
o +
| Wyszczegdblnienie | Minimalna czestotliwos$¢ |
Ip. | i |
| | |
| | |

badan i pomiardw

Podczas budowy:
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| | warstwy | w trzech punktach na kazdej

| | | dzialce robocze]j, lecz nie |
| | | rzadziej niz raz na 400 m2 |
| | I I
| | ] ]
| | | Przed odbiorem:

| | I W trzech punktach,lecz nie |
| | | rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 |
B b o !
| | | |
| | | |
| 2. | Zageszczenie i Raz na 1500 m2

| | | I
| | | ]
B b o !
I 3. | Szerokosé i 10 razy na 1 km

| | warstwy | !
B b o !
I 4. | Roéwnos¢ I Co 20 m tata na kazdym pasie |
| . podituzna .\ ruchu

B il e !
5. | RO6wnoscé ! !
| | poprzeczna i 10 razy na 1 km tata 4 m
B il e !
| 6. | Spadki 1) !

| | poprzeczne i 10 razy na 1 km

B il e !
A I W przekrojach podanych |
| | | w dokumentacji projektowej, |
| i Uksztaltowanie | nie rzadziej niz co 100 m. '
| | | |
| | | |
| | osi w planie 1) |

| | | |
e +

1) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania
osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtdédwnych tukdéw poziomych:
na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
$rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé
natychmiast po Jjej zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary grubos$ci
dolnej warstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz 1 raz na 1500 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy
odsaczajace] nie powinne przekraczaé: +-10%.

6.4.2.Zageszczenie warstwy podbudowy

Nalezy wykonaé¢ badania zageszczenia warstwy podbudowy
wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2.
Wskaznik zageszczenia nie moze byé¢ mniejszy niz 1,0.

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.
6.4.3.1.R6wnosé¢ warstwy podbudowy

Nierdwnosci podtuzne dolnej warstwy podbudowy nalezy
mierzyé
4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-
04, z czestotliwos$cia podana w tablicy 3.

Nierdwnoséci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa 1ata z
czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Nierdwnoséci warstwy odsaczajace] nie powinny przekraczadé 12
mm.
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6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy z czestotliwos$cia podana w tablicy 3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowag

Q

z tolerancja: +/- 0,5 %.
6.4.3.3.Uksztattowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym
w dokumentacji technicznej.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szerokosé¢ warstwy podbudowy

Szerokos$¢ warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzac¢ w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji technicznej.

Szeroko$é nie moze réznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien byé¢ dokonany na
budowie w m2 po jego ultozeniu 1 zageszczeniu o projektowanej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i
badan z biezacej kontroli materiai1déw i robodt.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikdéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiardéw oraz ogledzin

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych wediug zasad okre$lonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpiywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢
zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ =zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy
podbudowy zgodnie 2z obmiarem i1 ocena Jjako$ci robdt na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta
laboratoryjna,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robdt.

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robodt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

1. PN-76/B-06714/00
ogdbdlne.

2. PN-77/B-06714/12
zawartosci

3. PN-78/B-06714/13

4. PN-91/B-06714/15
sktadu

5. PN-77/B-06714/17
wilgotnosci
6. PN-78/B-06714/26

7. PN-76/B-06721
8. PN-87/B-6774-04

9. BN-64/8931-01
piaskowego.
10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Zatacznik Nr 10B do SIWZ
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Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyitow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe.Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacji

technicznej /SST/ sa wymagania wykonania i odbioru nasypdéw NA
REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA MAEA .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w p. 1.1. Ilosci robdét do wykonania sa ujete w
przedmiarze robdét przekazanym wykonawcy robdt
1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza
prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja wykonanie nasypdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu - rbdznica rzednej terenu i rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw poza
pasem robdét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okres$lona wg wzoru:

Pd

Is = ——7——-

Pds
gdzie:
Pd - gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnos$ci optymalnej, okredlona w normalnej prdébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-044481 [3], siuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodne 2z norma BN-77/8931-12 [121,
[Mg/m3] .

1.4.4. Wskaznik rézniziarnistosci - wielkos¢ charakteryzyjaca
zageszczalnos¢é gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru

deo
U: _______
d1o
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],
d1l0 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjako$¢é wykonanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz =z
poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Ustalenia ogdlne

Grunty 1 materiaty do budowy nasypdw moga byc:

- przydatne bez zastrzezen (p. 2.2.),

- przydatne z zastrzezeniami (p. 2.3.).

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdéw i
materiatow przydatnych do tego celu, to znaczy takich, ktoére
speitniaja szczegblowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13]
oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w SST 1 sa
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezaco w
czasie trwania robdét ziemnych na podstawie przedkiadanych przez
Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie
6.3.1.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej
przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw, okres$lonych w tablicy 3
zamieszczonej na koncu niniejszej SST.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, ale nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdéw o ograniczonej przydatnosci w SST lub przez Inzyniera ,
to wszystkie takie czes$ci nasypu zostana przez Wykonawce na jego

koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdw o
odpowiednich witasciwoséciach.
Wartosé wskaznika rdéznoziarnistosci "U" gruntdéw uzytych do

budowy nasypédw nie powinna by¢é mniejsza od 5.
2.2 Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen

Grunty 1 materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty 1 materiaty gruboziarniste, twarde i
$redniotwarde,

b) zwiry 1 pospditki,

c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i lamane.

2.3 Grunty i materiaty przydatne z zastrzezeniami

Grunty 1 materialy nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. sa
przydatne do wykonania nasypédw pod warunkiem uwzglednienia
ograniczen dotyczacych ich wykorzystania.

Ograniczenia dotycza:

- wtasciwosci gruntdédw i materiatdw,

- strefy korpusu,do ktbdérej dopuszcza sie grunt lub materiai,

- warunkdéw wodnych w poditozu warstwy wykonanej z gruntu lub

materiatu.

2.4 Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw obejmuja:
a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime,
W ktdérych zawartosé czesci organicznych przekracza 2%
(PN-86/B-02480 [11),
b/ grunty i materialty peczniejace, dla ktdérych pecznienie
jeJe) 4 dobach, okres$lone wedlug BN-70/8931-05 [111,
przekracza 4%,
¢/ grunty spoiste o granicy ptynnodci powyzej 65 % i (lub)
wskazniku plastycznoéci powyzej 45%
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d/ grunty niezageszczalne dla ktdérych maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza
od 1.5 Mg/m3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogbélne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST
D-00.00.00.

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na witasciwosci gruntu
zarédwno w miejscu Jego naturalnego =zalegania Jjak tez w czasie
odspajania , transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowac:

- koparki,

- réwniarki samobiezne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢é =zgodny =z oferta
Wykonawcy i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST D-
02.00.01
Wybdér  $rodkdé4w  transportu oraz metod transportu powinien @ byé
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania 1 zaladunku oraz odlegtos$ci transportu. Wydajnos$é¢ sSrodkdw
transportowych powinna Dbycé dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ukop i dokop

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢é wskazane w
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych 1lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostazto wybrane przez

Wykonawce musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane zeby

zapewnic¢ przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrdtszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe transport gruntu powinien
odbywa¢ sie w poziomie 1lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
mieé ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy

powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.1.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczal¢ sie
dopiero po pobraniu prdbébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glebokos¢ na jaka nalezy ocenié¢ przydatnos$é gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypbédw powinny byé
odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich

pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone
do obmiaru robdét i optacone przez Inwestora tylko wédwczas gdy
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odspojenie gruntow nieprzydatnych byito konieczne i zostazto
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody . O ile to konieczne ukop (dokop) nalezy
odwodnié¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu to nie moze on
naruszac¢ statecznos$ci zbocza.

Dno 1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny bycé
tak uksztaltowane aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié¢ rekultywacje wedlug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.2 Wykonanie nasypéw
5.2.1 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu W obrebie jego
podstawy nalezy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi
nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gbrnej
powierzchni wynoszgcym okoto 4% + 1% 1 szerokosci od 1.0 do 2,5

metra.

5.2.1.2 Zageszczenie grunté4w w podiozu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowacd wskaznik zageszczenia
gruntdé4w rodzimych zalegajacych w gdérnej strefie podloza nasypu do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia [Is] Jjest mniejsza niz 0,95. Wykonawca
powinien doges$ci¢ podioze tak aby powyzsze wymaganie zostalo
speinione.

Jezeli warto$é wskaZnika zageszczenia nie moze byé
osiagniety ©przez Dbezposrednie =zageszczenie podioza nalezy podjac
$rodki w celu ulepszenia gruntu podioza umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ wznoszony na gtadkiej powierzchni to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona Dbyc
spulchniona i rozdrobniona na gteboko$¢é co najmniej 15 cm w celu
poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.2.2 Wybér grunté4w i materiaté4w do wykonania nasypédw

Wybdér gruntdédw 1 materialtd4w do wykonania nasypdw powinien byé
dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3 Zasady wykonania nasypéw
5.2.3.1 Ogdélne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego 1 profilu podiuznego ktdre okreslono w dokumentacji
projektowe] z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 Jjego rdédwnomiernego
osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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a/ Nasypy nalezy wykonywacé metoda warstwowg z gruntow
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢é wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b/ Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do ukltadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniei.

c/ Grunty o rdéznych witasdciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gbrne warstwy nasypu.

d/ Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo a

warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gbrne]
powierzchni okoto 4% + - 1%. Kiedy nasyp jest wznoszony w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp Jjest
wznoszony na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z Jjego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno

uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e/ Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu
nasypu a gdbdrna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu,a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie gbrnej powierzchni gruntu spoistego =zapobiega
powstawaniu powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f/ Gbébrne warstwy nasypu o grubo$éci co najmniej 0,50 metra nalezy
wykona¢ z gruntédw niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci "U"
nie mniejszym niz 5 1 wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie
mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o) takich witasciwoéciach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gbrnej strefy korpusu z gruntu mato spoistego poprzez stabilizacje

cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku Jjest
konieczne sprawdzenie warunkoéw nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty polegajacej na

rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g/ Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach
zalewowych dolne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m
powyze] najwyzszego poziomu wody nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢é bezzwltocznie
wbudowany w nasyp.

5.2.3.3 Wykonanie nasypéw na dojazdach do mostéw

Do wykonania nasypow na dojazdach na diugosci réwne

diugosci klina odtamu zaleca sie stosowanie gruntoéw
stabilizowanych cementem.

Bez wykonania stabilizacji spoiwem do wykonania nasypdédw na
dojazdach do mostéw 1 wiaduktdédw moga byé stosowane tylko grunty

niespoiste o nastepujacych witasciwoséciach:
- dobrej zageszczalnos$ci; o wskazZniku
réznoziarnistosci "U" nie mniejszym od 4 (zwiry)
lub 5 (pospdtki i piaski),
- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci; o wspdiczynniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speilnié
wymagania ogdlne sformutowane w p. 5.2.3.1.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1.00
na catej wysoko$ci nasypu.
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5.2.3.3 Wykonanie nasypé4w nad przepustami
Nie wystepuje

5.2.3.4 Wykonywanie nasypéw na zboczach
Nie wystepuje

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykona¢ w jego
skarpie stopnie o) szerokosci do 1,0 metra. Spadek gbrne]
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + - 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwodch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntow o

réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.2.3.6 Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wediug oddzielnych
wymagan opartych na:

a/ wynikach badan gtebokosci, typu i warunkoéw
hydrologicznych bagna,

b/ wynikach badan prdébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem
okreslenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno, wspdiczynnikédw
filtracji, badan edometrycznych, wilgotnos$ci itp.,

c/ obliczeniach statecznos$ci nasypu,

d/ obliczeniach wielkos$ci 1 czasu osiadania,

e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiagzuja
ogblne zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.8 Wykonanie nasypé)w w okresie deszczowym

Nie zaleca sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych,
ktérych stan uniemozliwia osiagniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwadé, Jjezeli

wilgotno$¢é gruntu przekracza warto$é dopuszczalna, to znaczy jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym
zageszczeniem nie wolno ukitada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposdéb mechaniczny 1lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu
umozliwia wznoszenie nasypu o wtasciwosciach okreslonych %
dokumentacji projektowej, na przyktad wbudowanie mokrego gruntu
miedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie

odpowiedniego zezwolenia.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem
poszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu powinny byé rédwne i mied
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wediug p. 5.2.3.1.,

poz d) .

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulega przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyc Jjej i zagescic¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwe]
warstwy.
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5.2.3.8 Wykonywanie nasypé4w w okresie mrozdéw

Niedopuszczalne Jjest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy
ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntoéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdéw spoistych
zamarznietych lub gruntédw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za
zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane zamarzniete grunty
niespoiste, jednak ilo$¢ =zamarznietego gruntu wbudowanego w
nasyp nie moze przekroczyé 1/3 uktadanego jednoczes$nie gruntu
niezamarznietego.

W czasie duzych opaddédw sniegu wykonywanie nasypdw powinno byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia to
nie nalezy Jjej przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.2.4 Zageszczenie gruntu
5.2.4.1 Ogbélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu Jjak najszybcie]j po Jjej roziozeniu
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roz1ozone warstwy gruntu nalezy zageszczad od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2 Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z

uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozone] grubosci warstwy po osiagnieciu wymaganego
zageszczenia.

Grubos¢ zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny
zageszczajace] zaleca sie okres$li¢ doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci dotyczace grubosci warstw rdéznych
gruntow oraz liczby przejazdédw rdéznych maszyn do zageszczania

podano w punkcie 3.

5.2.4.3 Wilgotnos$é gruntu

Wilgotnos$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdéwna
wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja + - 20 % jej wartosci.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalne] o wiece]j niz 20% jej wartosci to
wilgotno$é gruntu nalezy zwiekszyé¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20 % jej wilgotnoéci, grunt nalezy osuszy¢é w
sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wilgotnoéé naturalna odspajanego gruntu
przewidzianego do wbudowania w nasyp Jjest zbliZona do optymalnej to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowad bezzwlocznie nie

dopuszczajac do zmiany wilgotno$ci gruntu.
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Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac
laboratoryijnie z czestotliwos$cia okres$long w punkcie 6.3.1.

5.2.4.4 Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow
zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocag oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego 1 wtdrnego

modutu odksztaicenia.
Kontrole =zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i

wtérnego modutu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [9] nalezy stosowac tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika Is wediug BN-77/8931-12 [12].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wediug
normy BN-77/8931-12 [12] powinien na caiej szerokosci korpusu nie
moze byé mniejszy niz:

- gbérna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

- nizej lezace warstwy nasypu do
giebokosci od niwelety robdt

ziemnych 2,0 m - 0,97
Jezeli jako kryterium oceny dobrego =zageszczenia gruntu
stosuje sie pordwnanie wartosci modui1oéw odksztaicenia, to
wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztaicenia,

okres$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [9] nie powinna byé¢
wieksza od 2.2.

Jezeli Dbadania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie
Jjest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,

doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usunad
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie =zezwoli na

ponowienie préby prawidiowego zageszczenia warstwy.
5.2.5 Doktadnosé wykonywania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi
projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekroczyé +1 1 -3 cm.

Szeroko$¢é nasypu nie moze rézni¢  sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mieé
wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze réoznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokose lokalnych wkleénieé na

powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny by¢ speinione inne
wymagania dotyczace réwnosci wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okre$lone przez Inzyniera.

5.3 Odktady
5.3.1 Warunki ogdélne

Roboty ombéwione w tym  punkcie dotycza  postepowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktoére zostaty pozyskane w
czasie wykonywania wykopodw, a ktére nie beda wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢& przewiezione na
odktad jezeli:

a/ stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci
gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b/ sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w
innych pracach zwigzanych z budowa trasy drogowej,
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c/ ze wzgledu na harmonogram robdét nie Jjest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden =z podanych wyze]
przypadkéow tylko wéwczas gdy zostato to Jjednoznacznie okreslone w
dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez
Inzyniera.

5.3.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialty te powinny bycé
wrazie mozliwo$ci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania
dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczenia gruntdédw oraz wskazdbdwkami Inzyniera. Jezeli nie

przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetos$ci w sposdb okreslony
powyzej materiaty te nalezy przewiezé¢ na odkiad.

Lokalizacja odk1adu powinna byé wskazana w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkiadu zostaio
wybrane przez Wykonawce musi ono by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode
wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie to:

a/ odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu jezeli
pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie przy czym
odlegitosc podndéza skarpy odkitadu od gdérnej krawedzi wykopu

powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych

- nie mniej niz 5 metrdéw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b/ przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak
mniejszym od 20 % odktad nalezy wykonaé¢ tylko od gdbrnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c/ przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%
odktad nalezy zlokalizowaé¢ od dolnej strony wykopu,

d/ na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi
$niegiem odktad nalezy wykonac od strony najczescie]
wiejacych wiatréw, w odlegiosci ponad 20 metrdédw od krawedzi
wykopu.

O ile odkiad =zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce
na jego koszt wediug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne wynikajace 2z ewentualnych
uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu obciazaja Wykonawce.

5.3.3 Zasady wykonywania odkladéw

Wykonanie odktaddéw a w szczegbdlnosci ich wysokos¢,
pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami podanymi W dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli nie okres$lono inaczej, nalezy przestrzegad

ustalen podanych w normie BN-72/8932-01 [13], to =znaczy odktad
powinien  by¢é uformowany w  pryzmie o wysokos$ci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaly =z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odkitaddédw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub les$ne zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Odspojenie materiaitu przewidzianego do przewiezienia na
odktad powinno by¢é przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie 2z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie, W dokumentacji projektowe],
specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien
upewnic¢ sie, ze speinione sa warunki okre$lone w p. 5.3.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, ,to koszt tych czynnos$ci w caltos$ci obcigza
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robdt

Ogblne zasady kontroli Jjakosci robdt podano w SST D-
00.00.00.

6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dopkopu polega na
kontrolowaniu zgodnosci b4 wymaganiami okres$lonymi w p. 5.1
niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe]. W

czasie kontroli nalezy zwrdcié¢ szczegdlnag uwage na sprawdzenie:
a/ zgodnos$ci rodzaju gruntu z okre$lonym
w dokumentacji projektowe]j,
b/ zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich
statecznogé,
c/ odwodnienia,

d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu
po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéow polega na
kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okres$lonymi w p. 2,3 oraz 5.2
niniejsze] specyfikacji i dokumentacji projektowe]. Szczegdlnag

uwage nalezy zwrdbdécié na:
a/ badania przydatnosci gruntdé4w do budowy nasypdw,
b/ badania prawidiowos$ci wykonania poszczegbdlnych
warstw nasypu,
c/ badania zageszczenia nasypu,
d/ pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1 Badania przydatnosci grunté4w do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé
przeprowadzone na prbébkach z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m2. W kazdym badaniu nalezy okre$lié
nastepujace witasciwosci:

- sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],

- zawarto$¢ czesdci organicznych wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnoé$¢ naturalna wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnosé optymalna i maksymalna gestos$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],

- granice piynnos$ci wg PN-88/B-04481 [3],

- kapilarno$é bierna wg PN-60/B-04493 [4].
6.2.2 Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegdélnych
warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a/ prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych

wtasciwoéciach w nasypie,
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b/ odwodnienia kazdej warstwy,

c/ grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2,

d/ nadania spadkdéw warstwom =z gruntdéw spoistych wediug p.

5.2.3.1 poz. d),
e/ przestrzegania ograniczen okres$lonych w p. 5.2.3.7 1 5.2.3.8
dotyczacych wbudowania grunté4w w okresie deszczdéw i1 mrozdw.

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz poditoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na

skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku moduldédw odksztaicenia z wartodciami

okre$lonymi w p. 5.2.1 i p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byc
przeprowadzone weditug normy BN-77/8931-12 [12], a oznaczenie

modu1déw odksztatcenia wediug BN-64/8931-02 [9].
Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
w przypadku okre$lenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy
% przypadku okreslania pierwotnego i wtérnego modulu
odksztaitcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia roboét Wykonawca powinien
wpisywac do dokumentow kontrolnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.4 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaitu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowos$ci wykonania skarp,
- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okres$lonymi w  dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.2.5.

Sprawdzenie szerokos$ci korony polega na pordwnaniu
szerokos$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoséciag wynikajaca z wymiarow geomtrycznych korpusu,

okre$lonych w dokumentacji projektowej.
6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z wymaganiami okres$lonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcicé na:

a/ prawidiowo$¢é usytuowania i ksztalt geometryczny

odktadu,
b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,
c/ wtasdciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ukop i dokop

Objetos¢ ukopu i dokopu Dbedzie ustalona w metrach
sze$ciennych Jjako rbéznica ogblnej objetosci nasypdw 1 ogdlne]
objetosci wykopow, pomniejszona o objetos¢ gruntoéw
nieprzydatnych do budowy nasypdédw =z uwzglednieniem spulchnienia

gruntu tj. zageszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie.
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7.2 Nasyp

Objetos¢ nasypéw Dbedzie ustalona w metrach szesciennych na
podstawie obliczen =z przekrojéw poprzecznych w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdéw
nieprzydatnych.

7.3 Odktad

Objetos$¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na
podstawie obmiaru Jjako rdéznica objetosci wykopdédw powiekszonej o
objetos¢ ukopdw i objetosci nasypow Z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.3.

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt okreslono w SST D-00.00.00.
Objetos$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesSciennych na podstawie
obliczen z przekrojdéw poprzecznych.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdét ziemnych dokonywany Jjest na zasadach odbioru robdt
zanikajgacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D-00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali =zakres robdt
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona Jje na wiasny koszt w
ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosé za m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i1 oceny jakosci robdt % oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena dla wykopdéw 1 nasypdw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu w ukopie lub/i dokopie w w gruncie I-V kat.,
- transport urobku z ukopu lub dokopu na miejsce
wbudowania w nasypie,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe]j i
specyfikacji technicznej,
- profilowanie nawierzchni nasypu, rowdw i skarp z nadaniem im
spadkdéw i pochylen zgodnych
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu 1 terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy a nastepnie ich
rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan
laboratoryjnych, dotyczacych w

szczegdlnosci witasciwosci wbudowanych gruntoéw,
wskaznika zageszczenia

poszczegbdlnych warstw nasypu 1 nos$noséci gdérnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i
opis gruntdéw”

2. PN-81/B-04452 - ,Grunty budowlane. Badania polowe”.

3. PN-88/B-04481 - ,Grunty budowlane. badania prdébek gruntu.”

4. PN-60/B-04493 - »Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci
biernej.”

5. PN-68/B-06050 - »Roboty ziemne budowlane. Wymagania w =zakresie

wykonania i badania

przy odbiorze”.
6. PN-78/B-06714/28 - ,Kruszywa minieralne. Badania. Oznaczenia
zawartosci siarki metodag

bromowa”.
7. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu krzemianowego”.
8. PN-80/B-06714/37 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu zelazawego”.
9. BN-64/8931-02 - »Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztailcenia nawierzchni i

podtoza przez obcigzenie piyta”.
10.BN-75/8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie prdébek gruntdéw do
celdw drogowych i

lotniskowych”.

11.BN-70/8931-05 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nos$nosci
gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D2.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych -w-wa Scieralna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczne]j sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy $cieralnej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robét NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOSC SKRODA
MALA.

i obejmuja wykonanie:

- warstwy $cieralnej grubosci 5 cm Z mieszanki mineralno-
bitumicznej $rednoziarnistej 0/12.8. Iloéci robdédt do wykonania sa
ujete w przedmiarze robdét przekazanym wykonawcy robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna
otoczona odpowiednig iloscia lepiszcza.

1.4.2.Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i warunkdéw atmosferycznych.
Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdét Jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 o0sdéb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIAZY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy Scieralnej =z

mieszanki mineralno-bitumicznej:

a) kruszywa:

- grysy kl1.I ,II' wg PN-B-11112, gat. 1,2

- grysy i zwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CzZDP/1984,
gat. 1,2,

- kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112

- piasek wg PN-B-11113,
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wypelniacz wg PN-61/5-96054,

asfalt PN EN 12591

asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.

$rodki adhezyjne powinny posiada¢ aprobate techniczna.

HhO.Q O

Do smarowania obcietych krawedzi nalezy stosowaé¢ asfaltowag emulsje
kationowa szybko rozpadowa klasy K1-65 1lub inng dopuszczona przez
Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna speinia¢ wymagania okreslone w
»Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM
1994r.”

2.2. Skladowanie materialdw

2.2.1.Kruszywa

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbywa¢ sie
warunkach zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem
z innymi. Powierzchnie skladowisk powinny zapewniaé¢ zgromadzenie co
najmniej 50% potrzebnych materiatéw przed rozpoczeciem robdt.

Kruszywa nalezy sktadowac¢ odzielnie wedlug
przewidzianych w receptach asortymentdéw i frakcji oraz zabezpieczyé
przed mozliwo$cia wymieszania sie kruszyw o rdznych frakcjach.

Podioze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2.2 .Wypeilniacz

Transport i przechowywanie wypelniacza muszg odbywaé¢ sie
w sposdéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz nalezy przewozic luzem W
odpowiednich cysternach i przechowywa¢ w silosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza nalezy przewozi¢é w cysternach kolejowych lub
samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny by¢é przegrodone
przegrodami, dzielacymi Jje na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1
m3 z otworami umozliwiajacymi przepiyw emulsji miedzy komorami.
Lepiszcza nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych
% urzadzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszcz w zbiornikach
betonowych i zZelbetowych speiniajacych warunki j.w. Czas skiadowania
emulsji nie powinien przekracza¢ 3miesiecy od daty jej produkcji, a
temperatura przechowywania nie powinna by¢ nizsza od +3oC.

2.2.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywaé w temperaturze nie
wyzsze] niz +40°C w miejscu ostonietym od napromieniowania
stonecznego, pod zadaszeniemn, W zamknietych  opakowaniach lub
zbiorniku stalowym wyposazonym w wezownice do ogrzewania woda, para
wodng lub olejem.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Wydajnosé wytwdrni musi zapewnié¢ zapotrzebowanie na
mieszanke, powinna mieé wydajnos$¢ min. 25 Mg/h.

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywad
sie w otaczarce wyposazonej w sprawny system automatycznego dozowania
wszystkich sktadnikéw tak, aby zapewnié wysoka jednorodnosé
produkowanej mieszanki i
wtasdciwa jej temperature.

Przed przystapieniem do robdét Inspektor Nadzoru obejmie
kontrola nastepujace urzadzenia wytwdrni:

- dozatory wstepne (mozliwo$¢ regulacji dozowania),
- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i
legalizowane termometry),

40/51



Zakacznik Nr 10B do SIWZ
Znak sprawy: BI1.3410-12/08

- urzadzenia wagowe (legalizacja),
- mieszalnik (sprawdzenie stopnia zuzycia mieszadei i
$cianek mieszalnika),
- sita sortujace (wtasciwe wymiary oczek i1 brak uszkodzen),
Ponadto zostanie sprawdzone wyposazenie laboratorium
Wykonawcy, ktdére Jest niezbedne do prowadzenia Dbiezacej kontroli
jakosci produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Pozytywna ocena w/w urzadzeh przez Inspektora Nadzoru
bedzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-
bitumicznej.

3.2. Uktadarka mieszanki mineralno-bitumicznej.
Uktadanie mieszanki moze odbywa¢ sie przy uzyciu uktadarki
mechanicznej o wydajnosci skorelowanej z wydajnos$cig wytwdrni.
Uktadarka powinna byé wyposazona w:
- autoamatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy
zgodnie z zalozong gruboscia i1 niweleta,
- podgrzewana piyte wibracyjna do wstepnego zageszczania
utozonej warstwy.

3.3. Walce do zageszczania
Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
stosowaé¢ nastepujace walce:
- walec ogumiony ciezki o masie 15 ton,
- walec gtadki stalowy $redni i lekki,
- walec mieszane np. typu K12,
W/w walce musza by¢é wyposazone w:
- system zwilzania wai1déw stalowych uniemozliwiajacy
przyklejanie sie mieszanki,
- fartuchy ostaniajace kota walcdw ogumionych przed ob-
nizaniem ich temperatury,
- wskazniki wibracji (czestotliwos$¢ drgan) i sity wymu-
szajacej w walcach wibracyjnych,
- balast umozliwiajacy zmiane obciazenia walcdw.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé¢ sie
wytacznie samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci min.12 Mg
aby zapewni¢ ciagta prace ukltadarki. Samochody musza byé¢ bezwzglednie
wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozona mieszanke przed

spadkiem temperatury. Skrzynie samochoddéw- wywrotek powinny
by¢é dostosowane do wspbipracy z ukltadarka, szczegdlnie w czasie
roztadunku mieszanki. Czas transportu mieszanki mineralno-

bitumicznej na budowe nie powinien przekraczaé¢ 1 godziny od momentu
zatadunku na wytwdérni. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow z
podwdjnymi Sciankami skrzyni tadunkowe] wyposazonej w system
grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robdét 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w
Jjakich wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie wuzgodnionym =z
Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skitadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prbébki materia1dé4w pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-doborze sktadnikdédw mieszanki,
-doborze optymalnej ilos$ci asfaltu,
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wynikéw z zaltozeniami

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka masy mineralno-bitumiczne] $rednoziarnistej

0/12.8 na warstwe $cieralna powinna speiniaé wymagania podane w
tablicy 6.
Tablica 6
L.p. Wymagane wiasciwosci Mieszanka o
uziarnieniu 0-
12.8
1. Uziarnienie mieszanki mineralne’
-przechodzi przez sita: % m/m
# 20.0mm
# 16.0mm 100
# 12.8mm 85-100
# 9.6mm 70-100
# 8.0mm 62-94
# 6.3mm 56-87
# 4.0mm 45-76
# 2.0mm 35-64
(zawartos$¢ frakcji grysowed) (36-65)
# 0.85mm 26-50
# 0.42mm 20-39
# 0.30mm 17-33
# 0.18mm 13-24
# 0.15mm 12-22
# 0.075mm 7-11
2. Rodzaj 1 =zawartos$¢ asfaltu w stosunku do masy D70
mieszanki mineralno-asfaltowe] 5,0-6,5
3. Przestrzeh niewypeiniona, % v/v 1,5-4.5
4. Wypeinienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami 75-90
zageszczonej mieszanki, % v/v
5. Stabilno$¢é wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 5,5
6. Odksztalcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0
7. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mnie]j niz 98
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

akceptaciji
Nadzoru.

Produkcja mieszanki mozZze byc¢
jej sktadu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora

Roboczy sktad mieszanki powinien

zostaé rozpoczeta po

znajdowaé¢ sie w kabinie

sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.
W czasie produkcji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) temperatury poszczegdlnych sktadniké4w 1 gotowe] mieszanki
powinny wynosic:

- kruszywo 165-180 °C

- asfalt D70 140-160 °C

- gotowa mieszanka 135-165 °C

b)dozowanie sktadnikéw powinno gwarantowac zapewnienie
minimalnych odchytek zawartosci poszczergdlnych sktadnikéw mieszanki.

c)opuszczalne odchytki w skiladzie mieszanki moga byé
nastepujace:

1) zawartos$é asfaltu 0,5% m/m,

2) zawartos$é¢ sktadnikdéd4w mineralnych
-ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 - +-5,0%;
0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0%
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0%
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5.3.1.Zaréb prébny

Przed przystapieniem do produkcji Wykonawca =zobowiazany
Jjest do wykonania w obecno$ci Inspektora Nadzoru zarobu prdbnego.
Najpierw nalezy wykona¢ zardédb prdébny na sucho, tj. Dbez wudziaitu
lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa 1 zgodnos$ci sktadu

granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Nastepnie nalezy wykona¢ peiny zardb prébny =z udziatem lepiszcza
w ilosci przewidzianej w recepcie. Dla sprawdzenia zgodnos$ci
sktadu z opracowana recepta nalezy wykonaé¢ min. 2 ekstrakcje
proébek.

Pozytywne przeprowadzenie prdéby powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do ukitadania w-wy $cieralnej nalezy wykonacd
odcinek prébny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka podejmie
Inspektor nadzoru.

Zatozenia do wykonania odcinka prébnego powinny by¢é ujete w
Programie =zapewnienia Jjakos$ci (PZJ) opracowanym przez Wykonawce 1
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odcinek probny powinien by¢ tak zaprogramowany, aby ustalié
warunki pracy cailego zespolu maszyn dla osiagniecia parametrow
technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.

5.4. Przygotowanie poditoza

Powierzchnia podioza przed ulozZzeniem warstwy Scieralnej
powinna by¢ sucha i oczyszczona z luznego kruszywa i pytu

5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.
Mieszanke na warstwe Scieralna nalezy uktadaé w

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepitej 1 suche]j
pogodzie, w temperaturze powyzej +10 °C. Zabrania sie uktadania

mieszanki w czasie deszczu i na mokrym podiozu oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

Przy uktadaniu warstwy $cieralne] niwelete okresla
powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej 1 odebranej pod wzgledem
wysokosciowym.

Uktadanie warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ uktadarka o
sprawnym sterowaniu automatycznym 1 posiadajaca podgrzewana piyte
wibracyjna.

Praca uktadarki powinna by¢ réwna, ciagita 1 bez przestojow.

5.5.1.Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych
zasad:

-zageszczanie powinno odbywaé¢ sie zgodnie z ustalonym
schematem przejs$é walca, w zaleznos$ci od szerokoséci za-
geszczanego pasa roboczego, grubos$ci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie nalezy prowadzié¢ poczawszy od krawedzi ku
$rodkowi,

-na 1ukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy
rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi ku gbrze,

-nalezy najezdzaé¢ na walowana warstwe kolem napedowym,

-watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem stalowym gtadkim, a
nastepnie ogumionym,

-manewry walca nalezy przeprowadzac¢ pitynnie, na odcinku
juz zageszczonym,

-poczatkowa temperatura zageszczane] mieszanki  powinna

wynosi¢ nie
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mniej niz 135 °C.
5.5.2.Wykonanie ztaczy

Przy uktadaniu mieszanki cata szerokoscia, ztacza
poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki roboczej nalezy rédwno
obcia¢ 1 posmarowaé emulsja. Wszystkie krawedzie podituzne warstwy
winny by¢ rédwno obciete 1 posmarowane emulsja. Lokalizacja zitaczy
podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta ok.
15 cm, aby nie zachodzila na siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne zasady kontroli Jjakosci robot podano w SST D-
M.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiaiédw
Uzyskanie informacji o Jjakosci nabywanego materiaiu na

podstawie $wiadectwa kontroli jakosci lub atestu, nie zwalnia
Wykonawcy od konieczno$ci =zorganizowania (we witasnym zakresie lub

w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakosciowego odbioru
dostarczonego materiatu.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawce
materiatdéw bez zataczenia przez producenta w/w dokumentdw.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa jakosci, atesty i wyniki
badan materiatédw przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowe].

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres Dbadan i pomiardw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7
L.p. Wyszczegdblnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2. Sktad mieszanki mineralno- |1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500

Mg

3. Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4. Wtasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

5. Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie

6. Temperatura sktadniké4w mieszanki dozdér ciagly
mineralno-asfaltowe]j

7. Temperatura w mieszanki mineralno-|kazdy pojazd przy =zaladunku i w
asfaltowe] czslie wbudowywania

8. Wyglad mieszanki mineralno- J.w.
asfaltowej

9. Wtasdciwosdci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobrane] N
wytwdrni

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan wuziarnienia mieszanki mineralnej nalezy
pobra¢é po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
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uziarnienia powinna  byé¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne =z
recepta laboratoryjna
z tolerancjg okreslona w pkt 5.3.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okres$li¢ witasciwos$ci asfaltu,
zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypeilniacza

Uzytego wypeiniacza nalezy okreslic¢ wtasciwosci
wypeiniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.

6.3.6 Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoécia podana w tablicy 7 nalezy okreslic
wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temp. sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe]
polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna =z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Doktadno$éé pomiaru + - 2°C. Temp. powinna byc zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglgadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega

na ocenie wizualnej Jjej wygladu w czsie produkcji, =zatadunku,
rozladunku i wbudowania.
6.3.10. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwoédci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé¢ na
probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny byé¢ zgodne z
recepta laboratoryjna.

6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Tablica 8

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i
pomiardw
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1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na 1 km

2. Réwnos¢ warstwy 10 razy na 1 km

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km

4 Uksztaltowanie osi w planie w punktach giéwnych nie rzadziej
niz 100 m

5. Grubos$¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi 1 na brzegach w-wy)

co 25 m

6 Ztacza podiuzne i1 poprzeczne cata diugos$é ztacza

7. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugoscé

8. Wyglad warstwy ocena ciagia

9. Zageszczenlie warstwy 2 prébki na 1 km

10. Wolna przestrzen w warstwie J.ow

11. Grubos$é¢ warstwy J.ow

6.4.2 .Réwnosé warstwy

Nierdéwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa z
czestotliwosciag podana w tablicy 8.

Nierdéwnosci nie powinny przekraczaé¢ 9 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy z
czestotliwosciag podanag w tablicy 8.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +/-0,5 %.

6.4.4.Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdza¢ w punktach
gtdédwnych z czestotliwosécia podanag w tablicy8.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.5.Szerokosé¢é warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie rdéznié¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm. Czestotlowo$¢ pomiardw
zgodnie z tablica 8.

6.4.6. Grubosci warstwy

Grubo$¢ nalezy mierzyé z czestotliwos$cia podana w tablicy
8.

Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubos$ci warstwy nie
powinny przekraczaé¢ +/-10%.

6.4.7. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
rébwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy

powinny by¢é w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowania warstwy
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Warstwy powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolitg
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa Jjest 1 m2 warstwy $cieralne]j o
grubosci 5 cm.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi
w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorédw robdt drogowych i
mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.
Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST D-M.00.00.00
Wymagania ogolne.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

odbidér czes$ciowy

- odbidér ostateczny

odbiér pogwarancyijny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$é¢ za 1m2 nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i
oceny Jjakos$ci materiatdw, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia,
szerokoécia i1 profilem,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi 1 posmarowanie emulsja kationowa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych wtas-
ciwos$ci materiatdw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych
mas
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otaczanych na goraco.

2. PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z
z betonu
asfaltowego.
3. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
podziaty,
nazwy, okreslenia.
4. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych.
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni
drogowych.
7. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatga.
9. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i1 lotniskowe. Oznaczenie

stabilnos$ci 1
odksztaicenia mas mineralno-bitumicznych.
10.PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
10.2. Inne dokumenty

11. Wytyczne techniczne oceny jako$éci grysow i zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonych
do nawierzchni drogowych. CzZDP-19/84
12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszione]
odpornos$ci na
odksztatcenia trwale. Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i moduiu
sztywnoéci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciagzeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM.
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.
IBDiM
1994.
14. 0Ogdblne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z
betonu asfaltowego. GDDP 1998r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem
znakéw drogowych wykonane NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ
MIEJSCOWOSC SKRODA MALA .

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
wykonania znakdéw drogowych i siupkdédw do znakdw wraz =z ich
ustawieniem i montazem w/g projektu organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robdét Jest odpowiedzialny =za jako$é ich
wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja kontraktowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie robdt jest odpowiedzialny za

bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 o0sdéb trzecich w obrebie
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych 1  zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALY

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej I generacji na
podktadzie z Dblachy ocynkowanej giete] krawedziowo, z
ustawieniem na situpkach =z rur stalowych ocynkowanych o
Srednicy 70 mm betonowanych do podioza.

Kazdy materiat do wykonania znaku drogowego, powinien posiadac
potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami stawianymi przy
certyfikacji na znak "B".

3. SPRZET

nie wystepuje

4. TRANSPORT
Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie transportu od

Wykonawcy do magazynu Zamawiajacego.
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Opakowanie winno umozliwia¢ identyfikacje znakdéw bez
koniecznosci ich rozpakowania.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdét polega na ustawieniu stupkow i
przymocowaniu do nich znakow. Sposdéb ustawienia zgodnie z
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych™".

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana:
a) z Dblachy ocynkowanej z podwdédjnie gieta krawedzia o gr.
blachy:

- 1,0 mm dla znakéw okragiych i trdjkatow,

- 1,25 mm dla pozostaiych znakoéw.

W przypadku znakdédw Dbez krawedzi podwdjnie zaginane]
tarcza znaku powinna by¢ dodatkowo usztywniona lub powinno
stosowa¢ sie podktad o wiekszej grubosci.

Tarcza znaku musi by¢ réwna 1 gtadka - bez odksztalcen
ptaszczyzny znaku, w tym pofaitdowan, wgieé¢, lokalnych wgniecen
lub nierdéwnosci, itp.

Tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna
by¢ zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).

Krawedzie tarczy znaku musza Dby¢é rdéwne 1 nieostre.
Krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni
system zagie¢ bedacych Jednoczeénie elementem konstrukcyjno-
montazowym.

II. Lica znakdw

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- folii odblaskowej, na ktdérej w sposdb nieusuwalny naniesione
sa: okres trwaltos$ci, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji

- folii nieodblaskowej.

Folie uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazaé¢ peine
zwigzanie z tarcza znaku przez caly okres deklarowanej przez
Wykonawce trwatodci znaku.

Powierzchnia lica powinna by¢ rdéwna i gtadka, nie moga na
niej wystepowaé lokalne nierdéwnosci i pofalowania.

Potaczenia folii 2z tarcza znaku nie moze wykazywacé
zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku.

Tto znaku musi by¢ wykonane z jednego kawailka folii. W
przypadku koniecznoé$ci taczenia (np. tablice typu E) nalezy w
zaleznosci od rodzaju i1 gatunku folii %aczy¢é ja na =zaktadke
lub styk.

Tres$é¢ znaku powinna by¢é nanoszona metoda sitodruku.

Zamocowanie znakdéw do konstrukcji wsporczych powinno bycé
wykonane w taki sposdb, aby nie uszkadzaé¢ lica znaku.

III. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakdéw - situpki, stupy, uchwyty
montazowe, wypory powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego.

Powloki cynkowe situpkdédw 1 konstrukcji nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze musza mied
barwe szara.

Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o
jaskrawych barwach - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy Jest to
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wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

Zaklada sie stosowanie konstrukcji:
- tablice do 2 m? - 2 situpki o $r. 70 mm
50 mm

Konstrukcja wsporcza musi byc wykonana w sposdb
ograniczajacy
zagrozenie uzytkownikdéw drogi przy najechaniu na nig pojazdu.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ bezpieczna 1 zapewniacd
mozliwosci
tatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.

Wszystkie 1aczniki metalowe przewidywane do mocowania
miedzy soba konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic tj.
uchwyty, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknieé¢, naderwaé, rozwarstwien, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie Jjakosci robdt polega na sprawdzeniu
kompletnos$ci wykonanych robdt, sprawdzeniu pionu ustawionych

stupkéw i wymiardw zgodnych z "Instrukcja o znakach pionowych"
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwiazanych z ustawieniem znakdéw
drogowych jest sztuka. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
1 wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien
obejmowa¢ Jjakichkolwiek robdét nie wykazanych w dokumentacii
projektowe]j. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowié¢ roszczen o
dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét zwiazanych =z ustawieniem znakdéw drogowych
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt.

Roboty poprawkowe wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnoséé za Jjedna Jjednostke obmiarowa w/g pkt. 7
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt. Platnosé za
szt. nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z obmiarem i ocena Jjakosci
robét na podstawie wynikéw pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiordédw robdt drogowych i

mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich, GDDP, W-wa 1989
2. Wytyczne zlecania robdét, wusitug 1 dostaw w drodze

przetargu GDDP, W-wa 1993.
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