GMINA STAWISKI
18-520 Stawiski, Pl. Wolnosci 13/15
tel. 086/ 278 55 11, fax 278 55 33

woi. podlaskie

DRG.271.1.2017

Stawiski, dn. 23.02.2017 r.
WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dotyczy: zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa
drogi powiatowej relacji Budy Poryckie — Wilczewo — Ignacewo — Zaborowo — Karwowo —
DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie "- metodq zaprojektuj - wybuduj

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjasniam tres¢ zapytan skierowanych do
Zamawiajacego:

PYTANIE 1:

JKto bedzie ponosil koszty zwigzane z wykupem gruntéw niezbednych do realizacji
zamoOwienia?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie ponosil koszty zwigzane z wykupem gruntow.

PYTANIE 2:

Jaki czas nalezy uwzgledni¢ w ofercie na udostgpnienie dzialek dla Wykonawcy po ich
wywlaszczeniu?”

Odpowiedz:

Po wywlaszczeniu dziatki beda wlasnoscia Inwestora i przekazane na czas trwania inwestycji
Wykonawcy.

PYTANIE 3:
., W par. 1 umowy i Rozdziale II pkt 1 SIWZ pisze:

1) Etap I — wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbgdnych decyzji na
realizacje robot zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej o dfugosci 3500 m oraz
przebudowa drogi gminnej na dtugosci 250 m.

2) Etap II — wykonanie robot zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej o dlugosci
2500 m,

a w par. 4 umowy i rozdziale VI SIWZ zamieszczono nastepujacy zapis:

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w terminie do:
1) Etap I - realizacja etapu na odcinku od km 0+000 do km 3+750 —do 31 .05.2018 1.

2) Etap II - realizacja etapu na odcinku od km 3+750 do km 6+250 —do 31.05.2019 1.

Prosze o wyjasnienie czy w terminie etapu I do 31.05.2018 r. nalezy wykona¢ dokumentacjg
projektowa oraz uzyska¢ niezbedne decyzje na realizacje robot na caly odcinek od km 0+000
do km 6+250 co sugeruje zapis par. 1 umowy i Rozdziatu II pkt 1 SIWZ, ze w etapie I bez
zapisu o wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych decyzji na
realizacje robot?”



Odpowiedz:
W terminie etapu I do 31.05.2018 r. nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa oraz uzyskaé

niezbedne decyzje na realizacje rob6t na caly odcinek od km 0+000 do km 6+250.

PYTANIE 4:
W PFU w pkt. 1.4.1.3. okreslono parametry projektowanej drogi

- Szerokos¢ jezdni — Sm

- Klasa techniczna — L

- Ilo$¢ paséw ruchu- 2 x 2,50 m.

Dz. U. 2016 poz. 124 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie okresla w § 15.1. wymagang szeroko$é¢ pasa ruchu dla
drogi klasy L wynoszaca 2,75. Prosimy o wyjasnienie.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy realizuje zadanie polegajace na przebudowie drogi w istniejacym pasie
drogowym. Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn.
zm.), ktéry wyjasnia, iz w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie nie wymagajacym zmiany pasa drogowego.

PYTANIE 5:

»Jaka jest szerokos¢ istniejacego pasa drogowego? Dz. U. 2016 poz. 124 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
okresla w § 8.1. minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych drogi o klasie L — 15,0 m.”

Odpowiedz:
Szerokos¢ pasa drogowego waha sie od szerokosci 15,00 m do 5,00 m.

PYTANIE 6:
,»Czy zamawiajgcy przewiduje podzialy i wykup gruntéw pod poszerzenie pasa drogowego?”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje podzialy i wykup gruntéw pod poszerzenie pasa drogowego.

PYTANIE 7:

,.Prosimy o przesunigcie terminu wykonania ETAPU [ o 2 miesiace. Do konca roku 2017
zostang przeprowadzone prace projektowe. Rozpoczecie prac wykonawczych bedzie mozliwe
po zakonczeniu zimowych warunkéw pogodowych, co jest na chwile obecna terminem
niemozliwym do okreslenia. Etap I dotyczy wykonania odcinka drogi o dlugosci 3750 m.
Niekorzystne warunki pogodowe moga przeciagna¢ sie do kwietnia, a wykonanie tak

dhugiego odcinka drogi w dwa miesiace — niemozliwe do wykonania. Wydluzenie
zakonczenia etapu i uwzglednitloby ryzyko wystapienia niekorzystnych warunkow
pogodowych.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przesunigcia terminu wykonania Etapu 1.
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