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dot. zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.

il

., Budowa drogi gminnej w Porytem”.

Gmina Stawiski udziela odpowiedzi na zadane w przedmiotowym postepowaniu
zapytania:

Pytanie 1.
Tytul opracowania wskazuje, iz nalezy opracowaé projekt budowy drogi na dz. o nr. geod

283. Opierajgc si¢ na podstawie przepisow Prawa budowlanego, budowa bedzie realizowana
w oparciu o "pozwolenie na budowe". Wstgpna ocena oraz dostepne materialy wskazuja
jednak iz na dz. o nr. geod. 283 fizycznie istnieje juz droga. Czy dopuszczajg Panstwo
mozliwos¢ aby realizowa¢ inwestycje na podstawie zgloszenia (przebudowa drogi)?
Odpowied?:

Gmina Stawiski nie ma mozliwosci realizacji inwestycji na podstawie zgloszenia.

Pytanie 2.

Czy opracowanie projektu obejmuje (po stronie wykonawcy dokumentacji projektowej)
uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii itp. niezbednych do uzyskania zgloszenia,
pozwolenia na budowe, czy tez decyzji ZRID czy Zamawiajacemu wystarczy jedynie sam
projekt bez uzgodnien, opinii, decyzji i innych formalnosci w ramach zaoferowanej ceny?
Odpowied?:

Zamawiajacy informuje ze opracowanie projektu nie obejmuje uzyskania wszelkich
uzgodnien, decyzji, opinii itp.

Pytanie 3.

Jesli opracowanie projektu obejmuje uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii itp.
niezbednych do uzyskania zgloszenia, pozwolenia na budowe, czy tez decyzji ZRID to termin
ukonczenia dokumentacji na dzief 12.06.2017 r. moze okazac si¢ niemozliwy dla realizacji
zadania. Dla przykladu sama decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach trwa ok 2-3
miesi¢cy, decyzja lokalizacyjna, ktora moze by¢ uzyskana w tym wypadku jedynie po
uzyskaniu decyzji srodowiskowej to kolejne 2 miesiace. Czy Zamawiajacy przewiduje
wydluzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, je$li termin ukonczenia
dokumentacji staj¢ si¢ niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokumentacji?
Odpowied?:

Zamawiajacy nie przewiduje wydiuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia.
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