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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogélne
> 4 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sig
do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagal technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét, kxtdre zostana wykonane NA
PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN.

1,23 Zakres stosowania ST

1.2.1 Jako czesé dokumentédw przetargowych i kontraktowych
Specyfikacje Techniczne nale2y odczytywaé i rozumieé¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1 Wymagania ogblne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikaciami Techniczaymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa lamanego i naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych —w-wa Scieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej
okreSlenia nale2y rozumieé w ka2dym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem,
stanowiacy catod¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesc
stanowiaca odrebny element konstrukcyijny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel),

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkiml urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3, Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, siuzacy do notowania wydarzed zalstnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanyceh
odbisrow robdt, przekazywania polecesi {1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy InZynierem, Wykonawcy i projektantem.

1.4.4, Jezdnia - czes3¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robectami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacjl kontraktu.

1.4.6, Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.7, Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich polaczenia.

1.4.8, Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami sluZzacy do wpisywania przez Wykonawcg cbmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
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zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiaiédw oraz
robot.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét,
zgodne 2z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowana przez Inzyniera .

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniete) obudowy
konstrukcyjnei, siuzacy do przepiywu malych ciekdw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub ruchu kolowego, pieszego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw siuz2acych do
przejmowania i rozkiadania obciazefd od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. 4) Warstwa scieralna -
gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. 1.4.13. Niweleta - wysoko$ciowe i
geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
dreogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla
pieszych i przepust.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnos$é wykonywanych robdt =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jez2li przedzia® tolerancji nie zostal
okresiony - 2z przecietnymi tolerancjami, przyimowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4,16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rodwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
ropdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawnz lub fizyczna bedaca
avtorem Dokumentac)i Projektowe)

1.4.18. Przedsigwziecie budowlane - kompleksows realizacia nowego
polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana parametrédw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejaceqgo
potaczenia.

1.4,20. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego,
stanowigey utrudnienie w realizacii zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Swiatlo przepustu -suma odleglosci migdzy Scianami
przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.

1.4.23.Rysunki - czed¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedscego przedmiotem
robdt.,

1.4.24, Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci
(przedmiar) w kolejnosci technologiczne) ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego,
stanowiaca odrebna calos$c¢ konstrukeyina lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego speinienia przewidywanych funkcii techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polagaé na wykonywanliu robsét zwiazanych z
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budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5, Ogdélne wymagania dotyczace robodt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kentraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wezystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi I administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzgdne
punktéw gtbwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST, Na
Wiykonawcy spoczywa odpowiedzialno8é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwill odbioru koficowege robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki gecodszyjne Wykonawca odtworzy i utrwall na
wtasny koszt.

1.5:2, Dokumentacja projektowa

1.5,2.1. Wykaz dokumentdéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

2) ,Proseks wykonawesny  NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE
WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN.

b) S§T

1.5.3. Zgodnos$é robdét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowila czescé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby Jjednym z nich sa
cbowiazujace dla Wykonawcy tak Jjakby =zawarte byly w calej
dokumentacii. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
wa2nodici:

1) Specyfikacle Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszezed w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inzyniera, ktédry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

¥ przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beds 2zqodne z Dokumentacja Projektowa i ST.Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwaz2ane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa cdchylenia w ramach okreflonego przedzialu
tolerancii. Cechy materiaidow i elementow budowli musza byé jednorodne
i wykazywaé bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bada w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowsa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca
jakosé slementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie
zastaplone innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresle trwania realizacji Kontraktu a2 do zakoficzenia i
odbioru koficowege robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 2 odpowiednim
zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trawania budowy. W zaleznodci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obsiugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takle jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajic w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznodcl w dziefi 1 w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpleczajace beda akceptowane przez Iniyniera.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z InZynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilodclach okreflonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedd utrzymywane przez Wykonawce W
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapitacie i
przyjmuje sie¢, 2e jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma
obowigzekx zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykadczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budewy i wykopy w stanie bez wody stojgcei,

b) podejmowaé wszelkle uzasadnicne kroki majace na celu stosowanie
gie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony £rodowiska na terenie i
wokd! Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub uciazliwogci dla
osbb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposcbu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagad bedzie mial szeczegélny
wzglad na:

1) Tokalizacie baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami  lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé prrzepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednis przepisy, na terenie baz
predukeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w
spostéb zgedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktoére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uiycia materialéw wywotulacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.Wszelkie
materialy odpadowe u2yte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreflajace brak
szkedliwego coddziaiywania tych materiaiéw na srodowisko. Materiaty,
ktbre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoficzeniu robédt ich szkodliwo&é zanika (np. materialy pylaste} moga
by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych
whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzvmad zaqode na uzvcie tveh materialéw ad wiageiwveh
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crgandw administracii panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiaiow
szkedliwych dlz otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagroizenie Srodowiska, to konsekwencje tego
peniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi
i 2za wurzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnl wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca  zobowigzany dJest umiescié w swoim
harmonogramis rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robbdt, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii 1 urzadzes
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomii Inzyniera i wiadze lokalne
¢ zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzedi podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o¢ przy transporcie materiaiéw i wyposafenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wltadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw i w sposédb clagiy bedzie o
kazdym tzkim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i iadunki
powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten spesdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzagail
przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagafi sanitarnych.Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywa® wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Uznaje gsie, Ze wszelkie koszty zwiazane z
wypeinieniem wymagan okreslonych powyiei nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3a uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uZywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byiy w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korficowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Iniyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
péziniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigqzane z robotami i bedzie w peini
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenla robét. Wykonawca bedzie przestrzegad praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod I w sposdb ciagiy bedzie informowal InZyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiaiéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawl
szczegbiowe informacje dotyczace proponowanego frédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiazédw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryinych oraz prébki do zarwierdzenia przez Iniyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danege Zrddia nie oznacza
automatycznie, 2e wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, %e materialy uzyskane 2 dopuszczonego irédia w
sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacii Technicznych w czasie
postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwoled od wlaScicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zZrodet
miejscowych wtaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciam eksploatacji Zrédia. Vykonawca przedstawi dokumentacie
zawierajaca raporty z badafd terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie
wymagafi ilosciowych i jakosciowych materiatdédw z jakiegokolwiek
Zrodza., Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiekx inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiaiow do robdt. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopbéw, ukopdbw i miejsc pozyskania pilasku i Zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoficzeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materlialy pozyskane z wykopéw
na Terenie Budowy lub 2 innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inizyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Iniyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w Kontrakeie. Eksploatacja Zrdde: materialédw bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
chszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialédw

Wytwérnie materiaté4w moga byé okresowo kontrolowane przez
Intyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyfinych z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacii okreslonej partii materiatédw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcie w wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:

a} Inzynier bedzie mial zapewnionag wspélprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b} Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czgsci wytwérni, gdzie odbywa sig¢ produkcia materialéw
przeznaczanych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
Wywiezione z Terenu Budowy, beda zioZone w miejscu wskazanym przez
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Inzyniera, cezell InZynier =zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupicne, to
koszt tych materiaiéw zostanie przewartosciowany przez Iniyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdédrym znajduja sie nle zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie 7 jego nie przyjeciem { niezapiaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiaiow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosié do robét i

byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Mieisca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych 2z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6, Wariantowe stosowanie materialodw

Jezli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed u2yciem materialtu, albo w okresie diuzszym, jezli bedzie to
wymagane dla badafi prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceoptowany rodzaj materialu nie moze byé péiniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowizzany do uZywania jedynle takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakodci wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robkdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektewed, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnofcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowescl do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania

Wykonawca dostarczy InZynierowi Kkopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenle sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwoéé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacie przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji In2yniera, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego
zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Iniyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowlazany do stosowania jeadynie takich Srodkdw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako&é wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiaidw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robbt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In2yniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speiniad wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cbciazeft na osie i innych parametréw
technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecernie Inzynieraz beda usuniete z Terenu Budowy.Wykonawca bedzie
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usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkle zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robdét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny 2za prowadzenie robét zgodnie =z
Kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych materialdédw i wykonywanych

robdt, za ich zgodnosé 2z Dokumentacjy Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz polsceniami Inzyniera.Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosSci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okrefélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzynlera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jezli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszzt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysckosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos8é. Decyzie Inizyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Iniynier uwzgledni
wyniki badah materialédw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materizlédw, doSwiadczenia z przesziodci,
wyniki badani naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy naleiy opracowanie 1§ przedstawienie do
aprobaty Iniyniera programu zapewnienia jakosci, w kitérym przedstawi
on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mo2liwcsSeci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie 2
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Iniyniera. Program zapewnisnia jakosci bedzie
zawieracé:

a) czedé ogdlna opisujacy:

- organizacje wykonanla robét, w tym terminy i1 sposéb prowadzenia
ropdt,

- organizacje ruchu na budowie wrzz z oznakowaniem robét,
- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0s86b odpowiedzialnych 2za jako$é i terminowo$é wykonania
poszczegblanych elementéw robét,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robét,

- wypcsazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarédw 1 kontroli (opis
laboratorium wiasnege lub laboratorium, ktéremu Wykcnawca zamierza
zlecié prowadzenie badaf),

- spostb oraz forme gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takZe wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesis technologicznym, proponowany sposéb
1l forme przekazywania tych informacji Inzynierowi:

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technieznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$é Srodkéw transportu oraz urzadzenl do magazynowania i
zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- gposéb zabezpieczenia 41 ochrony tadunkéw przed utrata ich
wtadciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzadzen, itp.)
porwadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poeszczegdlnych elementdw robédt,

- sposéb postepowania z materialtami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong jakosé¢ robdt.Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakodcl materialdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatédw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli InzZynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badani w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania fjest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiaidw oraz robdbdt z czestotliwoscig
zapewnliajaca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwoéé sa okreslone w ST, normach i
wytycznyeh., W przypadku, gdy nie zostaiy one tam okreSlone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem. Wykonaweca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, 2o wszystkle stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan Inzynier
bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych, w
celu ich inspekeiji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawecy pisemne
informacje o jakichkelwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, 2e
moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzyecie do robdt badanych materiardw i dopugci Je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakosé¢ tych materiaiéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkecii moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mied
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiaidéw, kiLdére budza watpliwosci co do jakosdci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawece 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednioc opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w 57, stosowaé mozZzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadoml Inzyniera o rodzaju,miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu peomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera,

6.5, Raporty =z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z
wynikami badann jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakoseci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow
u #rédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialédw. Inzynier,
po uprzednie] weryfikac)i systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzle ocenial zgodnosé materiatdw i robot z wymaganiami
8T na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

In2zynier moz2e pobiera¢ proébki materiatéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, 2e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie 2zgodnosci materiaiédw 1 robdt =z
Dokumentacia Projektowa i 8T. W takim przypadku caikowite koszty
powtérnych 1lub dodatkowych badan i pebierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosdci materiaiédw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce,
Inzynier moze dopuécié¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§é z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materialdw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposdbh jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe

beda posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynlkdéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty a urzadzenia = wazne legalizacje moga byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanle stwierdzona niezgodnos$é ich
wtasciwoéci z 8T to takie materialy i/lub urzadzenia zostanag
odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawlajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawecy Terenu
Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bkiezaco i
beds dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonalta zapisu, 2z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska siuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwakia
technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio Jjeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
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podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wplsywad w szeczegdlnobci: - date przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, - date przekazanlia przez Zamawlajacego Dokumentacii
Projektowej, - uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robdét, - terminy rozpoczecia i
zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robdt, - przebieg robdbt,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty
odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koficowych odbioréw robét, - wyjaénienia, uwagi i propozycie
Wykonawey, - slkan pogody i temperature powletrza w okresie
wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szozegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, - zgodnosdé
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowed, = dane dotyczace czynnodci geodezyjinych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, - dane
dotyczace Jjakosci materialoéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badar 2z podaniem, kto je przeprowadzal, - wyniki
prob poszezegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzakl, - inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjagnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedioZone In2ynierowi do ustosunkowania sie. Decyzije
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest Jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robét.,

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument porwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdédt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Keiegili Obmiaru,

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o
Jjakosci materiaidw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde #yczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdecz wymienionych w pkt (1)=(3)
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacie zadania

budowlanego, b) protokoty przekazania Terenu Budowy, @) mowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, )
protokoty odbioru robot, e) protokoty z narad i ustalen, f)

korespondencie na budowie,
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpleczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robdét

Obmiar robét bedzle okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 8T, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym $lepym Kosztorysie. Obmiaru rohdt dokonuje
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Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beds wpisane do Ksiggili Obmiaru. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznyeh nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne
dane zosgtana poprawione wg instrukecji Inzyniera na piémie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoSeia wymagana do celu
miesigczne) platno$ci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okresdlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materialéw

Diugosci i odlegloscl pomiedzy wyszeozegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii ocsiowe]. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wladciwe dla danych robodt nie wymagaja tego
inaczey, objetodci beda wyliczone w m3 jako diugoséé pomnozona przez
Srednil przekrd). Ilosci, ktédre maja byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w crasie
obmiaru robot beda zaakceptowane przez Iniyniera. Urzadzenia 1
sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia Le lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadal wazne dwiadectwa legalizacii. Wszystkie urzadzenia
pomiarowse beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie CLrwanla robdt.

7.4. Wagi i =zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikaciji Technicznych. Bedzie
utrzymywad to wyposazenle zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korcowym
odbiorem robot, a takiZe w przypadku wystepowania dluzszej Przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sle przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zZrozumiaty
i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoséci beéda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanle
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie 2z zasadami podanymi  w

Instrukeii DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych
wraz ze zmlianami 2z 1992 i 1993r.

8.1. Rodzaje odbiordw robdédt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaig
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonaway:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowl pogwarancyjinemu.
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8.2, Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym
procesie realizac)i ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot. Odbioru robdédt dokonuje Inzynier. Gotowosé dane’)
czebci ropdét do odbioru zgtasza Wykonaweca wplsem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Iniyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakclie Inzyniera.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentédw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryijnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacya Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbibtr czeSciowy polega na ocenie ilogc i jakosci wykonanych
czeSci robét. Odbioru czgdciowege robdl dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Qdbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Tnzyniera,

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdédrych mowa w
pkecie 8.5, Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnogci Inzyniera i Wykonawecy. Komisja
odbilerajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej
oraz zgodnofci wykonania robdét z Dokumentacija Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie@ z realizacia
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdédt zanikajacych i
ulegajacych zakryeiu, zwtrtaszeza w zakresle wykonania robdt
uzupeiniajacych 1 robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych w warstwie
gdcieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, 2e¢ jakos¢é wykonywanych robdt w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacig Projektowa i ST 2z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wpitywu na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdl odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: = Dokumentacje
Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzynilera, zwlaszcza przy odbiorze robbét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania fjego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzlennikl Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych
zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosSciowe whudowanych materiaiow,

- opinie technologiczna eporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiardw zaltaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie 2z PZJ i 8T,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawlajacego,
Sprawozdanie techniczne bhedzie zawierad:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkédw realizacii robét,
- date rozpoozecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t . Wszystkie zarzadzone przez komis)e roboty poprawkowe lub
vzupeitniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupeitniajacych wyznaczy komisja.

8.6, Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych robdt
zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyijny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostabtecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycii Slepego
Kosztorysu. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$cl, wymagania 1 badania skladajace s8i¢ na Jje)j wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowe].

Cena jednostkowa begdzie obejmowaé: = robocizne bezposrednia,-

- wartosd¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenle
sprzetu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku
pracy),

- koszty poSrednie, w sklad ktéryeh wechodzg: pirace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru 1 laboratorium, koszty
urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych ditp.), koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyeczace bhp, usiugi obce na rzecz
budowy, opitaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawey,

- zysk kalkulacyjny =zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkdédw mogacych wystapié w czasie realizacji robdét 1 w
okresie gwarancyijnym,

- podatki obliczane zgodnie 2z obowiazujacyml przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycie w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
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zadania dodatkoweyj zapltaty za wykonanie robdét objetych tg pozycja

kosztorysowq.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Warunki Kontraktu.

2. Dane Kontraktowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdédw wysokosciowych

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia)
trasy i punktow wysckoSciowych NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE
WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN.

Ilosai robdt do wykondnia sa uijget2 w przedmiarze robdt praekazanym
wykonawey robdt.

1.2, Zakres stosowania SST

Szeczegolowa specyflikac)a techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1,

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzenliem (wyznaczeniem) trasy
i punktdw wysokosSciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowege punktéw gidownych
osi trasy i punktdéw wysckosSciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami {(wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przez zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposdb utatwialacy odszukanie | ewentualne odtworzenie,

1.4. Okresflenia podstawowe

1.4.1,.Punkty gidwne trasy - punkty zalamania osl trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostale okref$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
pelskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakcs¢ wykonanych reobdét oraz za ich
zgodnosS¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. W
trakcie robdét Wykonawca penosi odpowiedzialnosé za bezpieczehstwo ruchu
drogowego i osdb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie
oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczjacych na przekazanym
placu budowy.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktéw gioéwnych trasy nalezy stosowa¢ stupki betonowe,

rury metalowe o diugosci ok. 0,5 m. Pale drewniane mieszczone W
ggsiedztwie punktdw zaramania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mieé Srednice 0,1I5 - 0,20 m 1 diugesé 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowad¢ paliki drewniane o diugosci ok.

0,30 m i &rednicy 0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mieé diugosé ok. 0.5 m i przekrdj prostokatny.

J: SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktdw wysokosSciowych naleiy stosowad
odpowiedni sprzet geodezyijny:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- tyczki,

- laty,
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- tasmy stalowe,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw giléwnych powinien
gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnodéci pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdblne

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi Instrukejami
GUGiIK[4-10] i obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowiazany

jest wytyczyé 1 zastabillzowad w terenie punkty gléwne osi trasy oraz
punkty wysokosSciowe /repery robocze/ i dostarczyd Wykonawcy szkic
wytyczenia trasy, wykaz punktédw wysokodciowych oraz wszelkie inne
dane, niezbegdne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnlenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa
niezgodno$ci wykonanych robdt 2z dokumentacia projektowa, SST oraz
zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu punktédw gléwnych trasy i (lub)
reperdw roboczych. Wykonawca powinien gprawdzié czy rzedne terenu
okreSlone w dokumentacji projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu, Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia sile od rzednych okre$lonych w dokumentacii projektowej to powinien
powiadomié o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazuija na
pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
giowne trasy i1 punkty pos$rednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw.Forma i wzér tych oznaczel powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i
punktéw wysokodciowych.

Punkty wlerzchotkowe trasy i inne punkty giéwne do tyczenia powinny byé
zastabllizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkow betonowych, a takie dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢é pomiedzy punktami
giéwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczaé 500m. Zamawiajacy
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy drogowej. Maksymalna odlegtodé migdzy reperami roboczymi wzdiuz
trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢ 500 m. Repery robocze
nalezy zalozyé poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej.
Jako repery robocze moina wykorzystywaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaitownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie.Rzedne reperéw roboczych nalezy okreélaé z doktadnoscia do 0,5
cm, stosujac niwelacje podwéina w nawiazaniu do reperédw patistwowych. Repery
robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedneqj.

5.3.Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacije projektowsy oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawlajacego. 0% trasy powinna hydé
wyznaczona w punktach giédwnych i w punktach po$rednich nie rzadziej niz
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentac)i projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ 2z dokladnoécia do 1 om w stosunku
do rzednych okre$lonych w dokumentacii projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowlednich pali
drewnianych lub rur metalowych. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszezalne tylko woéwezas, gdy wykonawca robdlt zastapi de odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robdét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrele jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy i punktdéw wysokoSciowych nalezy prowadzié wediug ogédlnych zasad
okresdlonych w instrukcjach i wytycznych GUGLK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowa robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie jest 1 km trasy drogowej.

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w Instrukeji

bP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych wraz ze zmianami
2 1992 1 1993r.

Odbidér robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie nastepuje na podstawie szkicédw i dziennikédw pomiaréw geodezyinych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za kilometr nalezy przyimowad na podstawie szkicéw L dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontreoli geodezyinej.

Cena wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktédw gtéwnych osi trasy I punktow
wysokoéciowych,

- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

= wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z
dokumentacja projektows.

4godnie z dokumentacja projektowa roboty zwiazane z odtworzeniem trasy i
punktow wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe NA PRZEBUDOWE DROGI
GMINNEJ WYSOKIE WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN

ITlogci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robot przekazanym
wykonawcy robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbloweay specyfikacji technicznesj

/587/ a3 wymagania wykonania i odbioru nasypow NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
WYSOKIE WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna /858T/ Jjest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu { realizacji robét
wymienionych w p. 1.1, IlcSci robdt do wykonania sa udeta w przedmiarse robét
przekazanym wykonawcy robot

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej speocyfikacji dotycza prowadzenia
robdt ziemnych w czasle budowy lub modernizaci!l drég i obejmuja wykonanie
nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Wysokos$€¢ nasypu - ro2nica rzednej terenu i rzednej robdét =ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw poza pasem robét
drogowych.

4.3, Wskaznik =zageszczenia gruntu - wielkoSd charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okredlona wg wzoru:
Pd
Is & wewew
Fds

gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3)

Pds - maksymalna gestoéé cbhbijetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8/5-044481
[3], slu2aca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne
2z norma BN-77/8931-12 [12], [Ma/m3).

1.4.4. Wska2nik rézniziarnistosci - wielko$é charakteryzyjaca zageszczalnosé
gruntdw niespoistych, okres$lona wg wzoru

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruatu [mm],
d10 ~ $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu {mm].
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Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SS8T D-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt Jjest odpowiedzialny za jako3¢& wykonanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowy, SST oraz 2z poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace rohdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Ustalenia ogdlne

Grunty 1 teriaty do budowy nasypéw moga byé:

- przydatne bez zastrzeieh (p. 2.2.),

- przydatne z rzastrzezeniami (p. 2.3.).

Dopuszcza sig¢ wznoszenile nasypdw wylacznie =z gruntdéw i materiatodw
przydatnych do tego c¢elu, to znaczy takich, ktére spelniaja szczegdlowe
wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 ([13) craz ewentualne dodatkowe
wymagania ckreslone w SST 1 sa zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacia
nastepuje na bieZaco W czasie trwania robét zlemnych na podstawie
przedkiadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych, okreslonych w
punkcie 6.3.1.

W przypadku stosowania materialow o cgraniczcenej przydatnosci
Kykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych
technologii i dopuszczonych mieisc wbudowania tych materiatow,

okredlonych w tablicy 3 zamieszczone]j na koftcu niniejszej 8ST.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaiy nisprzydatne,
ale nis uwzglednl zastrzezen dotyczacych materialdw o ograniczonej
przydatnoscli w SST lub przez InZzyniera , to wszystkie takie czesci nasypu
zoatana przez Wykonawce na jego koszt usunigte 1 wykonane powtdrnie =z
materialdéw o odpowiednich wiadciwosciach.

Wartosé wskainika réznoziarnistosci "U" gruntdw uiytych do budowy
nasypdw nie powinna byé mniejsza od 5.

2.2 Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezeh obejmuig:

a) rozdrobnione skaty 1 materialy ogruboziarniste, twarde i
Sredniotwarde,

k) 2wiry i pospdiki,

c) piaski grube, Srednie i drobne, naturalne i lamane.

2.3 Grunty i materialy przydatne z zastrzezeniami

Grunty 1 materialy nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. sa przydatne
do wykonania nasypdw pod warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczaecych ich
wykorzystenia.

Ograniczenia dotycza:

- wlasciwosdci gruntéw i materialéw,

- strefy korpusu,do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiat,

= warunkéw wodnych w podiou warstwy wykcnanej z gruntu lub

mazteriaiu.

2.4 Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyptéw obejmuia:
a/ grunty organiczne, to 2naczy grunty rodzime,
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w krbrych zawartosé czesci organicznych przekracza 2% {(PN-B6/B-
02480 (11),
b/ grunty i materiaty pgczniejace, dla ktérych pecznienie
po 4 dobach, okreslone wedlug BN-70/8931-05 [11],

przekracza 4%,
¢/ grunty spoiste o granicy piynnosci powyzej 65 & i (lub)
wskaZniku plastycznoSci powyzej 45%
d/ grunty niezageszczalne dla kxtdrych maksymalna ggstosé
objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza
od 1.5 Mg/m3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST D-
00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na witasciwodci gruntu zardwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak teZ w czasie odspajania , transportu, whudowania %
zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypoéw nalezy stosowad:

- koparki,

- réwniarki samobieine,

- walce ogumiones 1 stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzet uZywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacie Inzynlera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 SST 0-02.00.01
Wybdr S$rodkdow transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydainosc Srodkéw transportowych powinna  byé
dostosowana do wydajnosSci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ukop i dokop
5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢é wskazane w dokumentacil
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez In2yniera. Jdezeli
mieijsce to zostato wybrane przez Wykonawce musi byé ono zaakceptowane
prrzez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane Zeby zapewnié
przewoz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrétszych odleglosdciach. ¢ ile
to mozliwe transport gruntu powinlen odbywaé sig W poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé ksztatt poszerzonych rowdw
przyleglych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej 1lub cbu jej stronach.

5.1.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu =z ukopu lub dokopu moZe rozpoczad sie dopierc po
pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy
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nasypow oraz po wydaniu zgedy na pismie przez InZyniera. Gigbokoéé na Jaka
nalezy ocenic¢ przydatno$é gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny byé& odspajane,
chyba 2e wymaga tege dostep do gruntu przeznaczonege do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane 2z powrotem w miejscu ich pozyskania =zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wilaczone do obmiaru robdét i opiacone przez
Inwestora tylko wowczas gdy odspojenie gruntédw nieprzydatnych byto konieczne
1 zostalo potwierdzone przez Inzyniera,

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo2zliwego
splywu wody. O ile to konieczne ukop (dokop) nalefy odwodnié przez wykonanie
rowu cdplywowego.

Jezeli ukop jest zlokallzowany na zboczu to nie moZe on naruszad
statecznosci zbocza.

Pno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacii powinny byé tak
uksztaltowane aby harmonizowaly 2z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach
ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacil
projektowesj.

5.2 Wykonanie nasypow
5.2.1 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapleniem do budowy nasypu w obrebie Jego podstawy
nalezy zakohczyd roboty przygotowawcze.,

5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Je2ell pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osl nasypu jest
wigksze ni2 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu,
wykonaé w zboczu stopnie o spadku gbérnej powierzchnl wynoszacym okolo 4% + 1%
i szerckogcl od 1.0 do 2,5 metra.

5.2.1.2 Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykconawca powinien skontrolowac wakazZnik zageszczenia gruntdw
rodzimych zalegajacych w goérnej strefie podloza nasypu do glebokosei 0,5
metra od powlerzchni terenu. Je2ell wartosdé wskaZnika zageszczenia [Is] jest
mnieisza niz 0,95. Wykonawca powinien doges$ci¢ podloze tak aby powyzsze
wymaganie zostaio spelnions.

Je2ell wartos¢ wskainika zageszczenia nie mo2e byé osiagnigty przez
bezposrednie zageszczenie podioza nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia
gruntu podioza umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaZnika zageszczenia.

5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezelli nasyp ma byé wznoszony na giadkiej powlerzchni to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ spulchniona i
rozdrobniona na glebokosé co najmniej 15 cm w celu poprawy 3Jed powiazania 2z
podstawa nasypu.
5.2.2 Wybdr gruntédw i materialdw do wykonania nasypow

Wybdr gruntow i materialéw do wykonania nasypdw powinien byé dokonany
z uwzglednieniem zaasad podanych w punkcie 2.

5.2.3 Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1 Ogdlne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznedo
i profilu podiuinege ktdére okreslono w dokumentacji projektowe)j z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego rédwnomiernege osiadania
nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a/ Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa = gruntdw przydatnych
do  budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci,

b/ Grubosé warstwy w stanie luiZnym powinna byé odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu 1 SsSprzgtu uiywanego do zagegszczania.
Przystapienie do uktadania xolejnej warstwy nasypu mozZe npast3pic¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlcwege wykonania warstwy poprzednied.

¢/ Grunty o roznych wiasciwodciach nale2y ukiadad w oddzielnych warstwach,
o jednakowe] grubodci na caie] szerokoSci nasypu. Grunty spoiste naleiy
wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gdrne warstwy nasypu.

d/ Warstwy gruntu przepuszczalnege nalezy ukladaé poziomo a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powlerzchni okole 4%

+ - 1%. Kiedy nasyp jest wznoszony w terenie ptaskim gpadek powinien byé
obustronny, gdy nasyp jest wznoszony na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny 2z Jjego pochyleniem. Uksztaltowanie pawierzchni

warstwy powinno uniemozliwiad lokalne gromadzenie sie wody.

e/ Jezell w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu a
gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jei spadkl poprzeczne
powinny by¢ uksztaitowane ku osi nasypu,a woda odprowadzona poza nasyp 2
zastosowaniem Scieku, Takie uksztaitowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstawaniu powierzchni poslizgu w gruncle tworzacym

nasyp.

f/ Gbérne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonad z
gruntdow niewysadzinowych o wskazniku rézinoziarnistosci "U© nie mniejszym
niz 5 i wskaZniku wodoprzepuszczalnodci "k" nie mniejszym od 38 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwodciach Inzynier
moie wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej strefy korpusu z gruntu malo Spoistego
poprzez stabilizacie cementem, WEPTIem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne Sprawdzenlie warunkow nosnosci i
mrozoodpornodci  konstrukcji nawlerzchni i wprowadzenie korekty polegajacej
na rezbudowaniu podbudowy pomocniczed.

g/ Na terenach © wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych
dolne warstwy nasypu o grubodci c¢o najmniej 0,50 m powyzej najwyzszego
poziomu wody nalezy wykonaé =z gruntu przepuszczalnego.

h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowanla musi byé bezzwlocznie wbudowany w
nasyp.

5.2.3.3 Wykonanie nasypdw na dojazdach do mostow

Do wykonania nasypéw na dojazdach na diugosci réwnej dlugosci
klina  odiamu zaleca sig stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.
Bez wykonania stabilizacji spoiwem do wykonanla nasypdw na dojazdach do
mostéw L wiaduktow moga byeé stosowane tylke grunty niespoiste o nastepujacych
wlagciwosciach:
- dobrej zageszczalnodci; o wskazniku
réznoziarnistodci "U" nie mniejszym od 4 (2wiry)
lub 5 (pospdiki i piaski),
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- dobre) wodoprzepuszczalnosci; o wspotczynniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach naleizy spelnié wymagania
ogélne sformulowane w p, 5,2,3.1.
WskaZnik zageszczenia gruntu Is powinien byé nie mniejszy niz 1.00 na caiej
wysokedci nasypu.

5.2.3.3 Wykonanie nasypow nad przepustami
Nie wystepuie

5.2.3.4 Wykonywanie nasypdw na zboczach
Nie wystepuije

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu naleiy wykonaé w jego skarpie
stopnie © szerokescli do 1,0 metra., Spadek gdrnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% + - 1% w klerunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wcigcie stopni obowigzuie zawsza przy wykonywaniu styku dwéch
przyleglych czescl nasypu, wykonywanych z gruntow a rbinych
wtasciwoSciach lub w réZnym czasie.

5.2.3.6 Wykonywanie nasypdédw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlua oddzielnych wymagan
cpartych na:

a/ wynikach badan alebokesci, typu i warunkéw
hydrolegicznych bagna,

b/ wynikach badafi prébek gruntu bagiennegoe z uwzglednieniem okredlenia
rodzaju gruntu wypeiniajgcego bagno, wspélczynnikédw filtracji, badan
edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c/ cbliczeniach statecznoscl nasypu,

d/ obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiazuja ogblne zasady
okrailone w p. 5.2.3.1,

5.2.3.8 Wykonanie nasypéw w okresie deszczowym

Nie zaleca sig na whudowanie gruntdéw  przewllgocenych, ktdrych
stan uniemozliwia osiagniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernega
zawl lgocenia, przed Jjej osuszeniem 1 powtdrnym zageszczeniem nie wolna
uktadac nastegpne) warstwy gruntu.

Osuszenie moZna przeprowadzié w  sposdb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umo2liwla
wznoszenie nasypu a wiasciwosciach ckreslonych w dokumentaciji
projektowei, na przyklad wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami
gruntu niespoistego Q dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystapié
do Inzyniera o wydanie odpowiednieqo zezwolenia,
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu powinny byé réwne i mieé¢ spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia, wedlug p. 5.2.3.1., poz d).

W ckresie deszczowym nie nale2y pozostawiact nie zageszczone]j
warstwy do dnia nastegpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonege ulega
przewilgoceni a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé Jjej 1 zagesScic w
czasie zaakceptowanym przez InZyniera, to moze on nakazaéd Wykonawcy
usunlecie wadliwej warstwy.

5.2.3.8 Wykonywanie nasypédw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne Jjest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktéred
nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymagcanego wskaznika zageszczenia
gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw spoistych zamarznigtych
lub gruntéw przemieszanych ze Sniegiem lub lodem, Za zgoda InZyniera w nasyp
moga by< wbudowane zamarzniete grunty niespoiste, Jednak ilos¢ zamarznigtego

gruntu wbudowanego w nasyp nie moze przekroczyé 1/3 wukiadanego
jednoczednie gruntu niezamarznietego.

] czasie du2ych opaddéw Sniegu wykonywanie nasypéd4w powinno byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunac Snieg 2z powierzchni

Wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa nilezageszczonego gruntu spoistego zamarzla to nie nalezy
jel przed rozmarznieciem zageszczaé ani ukladaé na niej nastepnych warstw.

5.2.4 Zageszczenie gruntu
5.2.4.1 Ogbélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa g¢runtu Jakx najszybciej po jej roziozeniu powinna byé
zageszczona 2z zastosowaniem sprzetu odpowisdniegoe dlz danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkow.

Roziozone warstwy gruntu naleiy =zageszczaé od krawedzi nasypu w
kisrunku jego osi.

5.2.4.2 Grubosé warstwy

Grubosd warstwy poddanej zageszczaniu powinna byé ustaleona 2z
uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zaloZcnej
grubosci warstwy pa osiagnigciu wymaganege zageszczenia.

Crubesé zageszczonego gruntu oraz liczbe przeijsé maszyny

zageszczajace] zaleca sie okreslié¢ deoswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci dotyczace grubosdci warstw réinych gruntéw oraz
liczby przejazddéw réinych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3 Wilgotnoéé gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ei
optymalnei, z teolerancja + - 20 % jej wartosci.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnoéci
cptymalnej o wigcej ni: 20% jej wartodci to wilgctnodé gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosd gruntu jest wy2sza od wilgotnosci optymalnej o
ponad 20 % jej wilgotnos$ci, grunt naleiy osuszyé w sposéb mechaniczny lub
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chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdo osuszenia przewilgoconego gruntu powinien
by& zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wilgotno&é naturalna odspajanego gruntu

przewidzlanegoe do wbudowania w nasyp jest zblizona do optymalnei te Wykonawca
powinien taki grunt wbudaowaé bezzwtocznie nie dopuszczajac do zmiany
wilgotnosdci gruntu.

Sprawdzenie wilgotnosdci gruntu nalezy przeprowadzac
laboratoryjnie z czestotliwodcia okre$lona w punkele 6.3.1,

5.2.4.4 Wwymagania dotyczace zageszczenia

w zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiazdw zageszczenie
warstwy naleizy okre$laé za pomecy oznaczenia wskazZznika zageszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtérnege modulu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia, okreslenych zgodnie =z norma BN-64/8931-02 [21
nalezy stosowac tylko dla gruntdéw grubcziarnistych, dgla ktérych
nie Jjest mozliwe okreslenie wskaznika Is wediug BN=77/8931-12 [12].

Wskaznik =zageszczenia gruntdw w nasypach okreilony wediug normy BN-
77/8931-12 [12] powinien na calej szerokosci korpusu nie moze byé mniejszy
niz:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00
- nize) lezace warstwy nasypu do
glebokosci od niwelety robét
ziemnych 2,0 m - 0,97

Jezell jako Kkryterium oceny dobrege zageszczenia gruntu stosuje sim
pordwnanie wartosci moduldéw odksztaicenia, to wartosé stosunku wtérnego
do plerwotnege moduiu odksztaicenia, okre$lenych zgednie 4 normg BN-
64/8931-02 [9] nie powinna byé wieksza od 2.2.

Jezeli badania xontrolne wykaZa, 2e zageszczenie warstwy nie jest

wyatarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzié grunt
do wilgotnosci optymalne] i powtdrnie zagesdcié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskasnlka zaggszczenia

Wyxonawca powinien usunaé warstwg 1 wbudcwaé nowy materfiai, o ile Inzynier
nie zezwoli na ponowienie préby prawidliowego zageszozenia warstwy.

5.2.5 Dokladnosé¢ wykonywania nasypdw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osl projektowanej
nie moze byé wieksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektcwanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 1 -3 cm.

Szeroko&é¢ nasypu nie moze réznic sie od gzerokosci
projektowanej o wigecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mied
wyrainych zatamah.

Pochylenie akarp nasypu nie moze réznidé aie od projektowanego o
wigecej niz 10% jego wartodci wyrazonej) tangensem kata. Maksymalna
giebokosé lokalnych  wkle$nie¢ na powilerzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10 om przy pomiarze 1ata 3 metrowa, albo powinny byé
spelnione inne wymagania dotyczace rownosci wynlkajgace =ze sposcbu
umocnienia powierzchnl skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.3 Odklady
5.3.1 Warunki ogdlne

Roboty oméwione w tym punkcele dotyczy postgpowania 2z gruntami lub
innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania
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wykopéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny byc przewiezione na odkiad
jezelli;

a/ stanowia nadmlar objetosci w  stosunku do objetosci gruntow
przewidzianych do wbudowania,

b/ s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w Innych
pracach zwigzanych z budowa trasy drogowej,

¢/ ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione

oczeklwanie na wbudowanie materiaiodw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mo2e przyiasé, 2ze zachodzi jeden z podanych wy2ej przypadkdw
tylko wowczas gdy zostaio to jednoznacznie okreflone w dokumentacii

projektowej, harmonogramie robdt lub przez Ingyniera.

5.3.2 Lokalizacja odkiadu

Jezell pozwalaja na to wiasclwosci materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny byé wrazie
mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doldw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego peszerzenia nasypdéw. Roboty te
powinny by¢ wykonane =z2godnie =z dokumentacija prajektows i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania 1 zageszczenia gruntdw oraz wskazdwkami
InZzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetos$ci w
sposéb okreslony powyZej materiaty te nale2y przewlezé na odkiad.

Lokalizacja odkiadu powinna byé wskazana w dokumentacii projektowej
lub przez Iniyniera. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce

musi ono byé zaskceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie cd tego
Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odklady 83 zlokalizowane wzdliuz cdcinka trasy
przebiegajacego w wykopie to:

a/ odXiady mozZna wykonad z obu stron wykopu jezeli
pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkis przy czym odleglose
podndta skarpy odkiadu od gérnej krawgdzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych

- nie mniej ni2 5 metrdow w gruntach nieprzepuszczalnych,

b/ przy zpacznym pochyleniu poprzecznym terenu, Jjednak
mniejszym od 20 % odkiad naleiy wykonaé¢ tylko od gdrnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowed,

c/ przy pochyleniu poprzecznym terenu wyncszacym ponad 20% odkiad
nalezy zlokalizowad od dolnej strony wykopu,

d/ na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem
odktad naleiy wykonaé od strony najczesciej wiejacych wiatrdw, w
odlegiosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu,

o] ile odkitad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie =2 wymaganiami, to zostanle on usunigty przez Wykonawce na jego
koszt wedlug wskazan In2yniera,

Konsekwencje finansowe i prawne wynikajace 2z ewentualnych uszkodze#
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgoednionym da tego
miejscu cbcizzajq Wykonawce.

5.3.3 Zasady wykonywania odkiadow
Wykonanie odkiaddw a w szczegdlnoSci ich wysokosé, pochylenia,
zageszczenle oraz odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w

dekumentacii projektowes lub  przez Inzyniera. Jezeli nie oxreslono
inacze), naleiy przestrzegal ustaled podanych w normie BN-72/8932-01 [13],
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to znaczy odkiad powinien byé uformowany w pryfmie o wysokesci do 1,3
metra, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 3%,

Odklady powinny byé tak uksztaltowane, zby harmonizowaly z otaczajacym
terenem, Powierzchnie odkiaddw powinny byé obsiane trawa, cbsadzone
krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolnme iub leéne zgodnie 2
dokumentaciy projektows.

Odspojenia  materlalu  przewidzianego do przewiezienia na odikiad
powinna by& przerwane ile warunki atmosferyczme 1lub inne przyczyny
unismo2liwiaja Jego wbudowanle zgodnie z wymaganiami sformulowanyml w tym
zakresie, w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Iniyniera.

Przed przewiezleniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié sie,
e speinione =a warunki okresione w p. 3.3.1. Jeieli wskutek pochopnego
preewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw 2z ukopu, ,to koszt tych czynnodci
w catosci obciaZa Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli Jjakosci robdt podano w SST 0-00.00.00.
6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu 1 dopkopu polega na kontrolowaniu
zgodnosci @ wymaganiami okreflonymi W p. 5.1 ninlejszej specyfikacii
oraz W dokumentacii projektowes. W czasie kontroli nalely zwréeit
szczeqdlng uwage na sprawdzenie:

a/ zgodnosci rodzaju gruntu z okreflonym

w dokumentaciji projektowej,

b/ zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich

statecznodé,

c/ odwodnienia,

d/ zagospodarowania (rekultywac)i) terenu
po zakoficzeniu eksploatacii ukopu.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

sprawdzenie jakosci wykonania nasypbw polega na kontrolowaniu
zqednosci  z  wymaganiami{ okreSlonymi w p. 2,3 oraz 5.2 niniejszej
specyfikacii i dokumentacji prejektowej. Szczegdlng uwage naleiy zwrocié
na:

a/ badania przydatnodcl gruntéw do budowy nasypédw,

b/ badania prawidlowodci wykonania peszczeqblnych

warstw nasypu,
c/ badaniz zageszczenia nasypu,
d/ pomiary ksztaitu nasypu.

6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny Dbyé
przeprowadzone na prébkach z kazdej partil przeznaczone] do wbudowania w
korpus ziemny, pochodzacej z nowego %Zrédla, jednak nie rzadziej nii jeden
raz na 3000 m2. W kaidym badaniu naleiy okreélié nastepujace wiasdciwosci:

- skiad granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],

= zawartosSc czescl organicznych wg PN-88/8-04481 |3],

- wilgotno&é naturalna wg PN-88/B-04481 (3},

- wilgotrod¢ optymalna : maksymalna gestosdé objetodciowa szkieletu
gruntowego wg PN-B8/B-04481 [3],

= granice piynnodci wg PN-88/B-04481 [3],

- kapilarno$¢ blerna wg PN-60/B-04493 (4],
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6.2.2 Badania kontrolne prawidliowosdci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidicowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu
polegaja na sprawdzeniu:
a/ prawidiowosci rozmieszczenia gruntow o réznych
wlasciwosciach w nasyple,
b/ odwodnienia kazde)] warstwy,
c/ grubosci kazded warstwy i jej wilgotnoséci przy =zageszczanlu;
badania nalezy przeprowadzié nie rzadzlej ni2 jeden raz na 500 m2,
d/ nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedlug p. 5.2.3.1 poz.
dj,
e/ przestrzegania ograniczer okresSlonych w p. 5.2.3.7 1 5.2.3.8
dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczdw L mrozéw,

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenlis zageszczenia nasypu oraz podloZa nasypu polega na
skontreclowaniu zgodnosci wartosSci wskazZnika zageszczenia Is lub stosunku
moduldw odksztalcenia z wartofciami

ckreslonymi w p. 5.2.1 {1 p. 5.2.4.4. Do DbDlezacej kontroli =zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia 1= powinno byé
prreprowadzone wedlug normy BN-T77/8831-12 [12], a oznaczenie moduldw
odksztalcenia wedtug BN-64/8931-02 [9].

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

w przypadku ckreslenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy

w rzypadku okreslania pierwotnego i wtérnego moduiu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentow kontrolnych. Prawidiowo3é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podio2a pod nasypem powinna byé potwisrdzona przez InZyniera wpisem w
dzilennlku budowy.

6.2.4 Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu cbejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokoScl korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp pelsga na
skontrolowaniu zgodnoSci 2 wymaganiami dotyczacymi pochyles i dokladnosct
wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacii projektowej oraz w p.
5.:2.5.

Sprawdzenle szerokosci korony polega na porbAwnaniu szerokosci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu =z szeroko&cia

wynikajacy z wymizréw  geomtrycznych korpusu, okreSlonych w dokumentaciji
projektowes.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu polega na sprawdzenlu 2zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej specyfikacii 1 w
dokumentacjl projektowej.

Szczegblna uwage nale2y zwrdcié na:

a/ prawidiowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny

ndktadu,
b/ cdpowlednie wbudowanie gruntu,
c/ wtadciwe zagospodarowanie (rekultywacie) odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ukop i dokop

Objetose ukopu i dokopu bedzie ustaleona w metrach szeiclennych
jako rd2nica ogblnej objetosci nasypdbw 1 ogbdlnei objgtosci wykopbw,
pomnieiszona o cbigtoset gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu tj. zageszczenia gruntu w stanie rodzimym i
W nasypie.

7.2 Nasyp

Objetose nasypéw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie
obliczen z przekrojéw poprzecznych w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub
poziom gruntu po usunigciu warstw gruntédw nieprzydatnych.

7.3 Odkiad

Objetosé odkladu bedzie cokredlona w metrach szesciennych na podstawie
obmiaru jako réznica obietoscl wykopbdw powiskszoneld o objgtosc ukopdéw i
objetosci nasypow z uwzglednieniem spulchnienia gruntu 1 zastrzezen
sformulowanych w punkcie 5.3.

8. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady cbmiaru robét okre$lono w SST D-00.00.00.
Objetosé nasypbébw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczed
2 przekrojéw poprzecznych.

9, ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét ziemnych dokonywany Jjest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2zgodnie =z 2zasadami podanymi w S37 D-
00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych
do wykonanla, a Wykeonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pratnosé za m3 wykonanego nasypu naleiy przyjmowaé na podstawlie
obmigru i1 oceny JjakosSci robdt w oparciu o wyniki pomiardéw 1 Dbadan
laboratoryjnych.

Cena dla wykopdw i nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanle wykopu w ukopie lub/i dokopie w w gruncie I-V kat.,

- transport urobku z ukopu lub dokopu na mieisce wbudowania w
nasypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie zgodnie =z wymaganiami dokumentacji proiektowej i
specyfikacji technicznej,

- profilowanie nawierzchni nasypu, rowdw 1 skarp z nadanlem im spadkéw 1

pochylen zgodnych
z dokumentacja projektowa i specyfikacjag techniczna,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu ! terenu przylegiege do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy a nastepnie ich rozebranie,
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- przeprowadzenie wymaganyeh pomiaraw i badan laboratoryjinych,
dotyczacych w
szczegdlnoscl wlasclwosci wbudowanych aruntéw, wskaznika

zagegszaczenia
poszczegolnych warstw nasypu i1 nosSnos$ci gérnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10,1. Normy

1. PN-B&/B-02480 - »Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial | opis
gruntéw”

2. PN-81/B-04452
3. PN-8BB/B-~044B1
4. PN-60/B-04493
5. PN-68/B-06050
badania

«Grunty budowlane. Badania polowe”,

»Grunty budowlane, badania prébek gruntu.”

«Grunty budowlane. Oznaczenie Xapilarnosci biernej.”
«Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykcnania i

I

przy odbiorze”.
6. PN-7B/B-06714/28 -~ wKruszywa minleralne. Badania. Oznaczenia zawartoscil
siarki metoda

bromowa” .
7. PN-80/B-06714/37 - nKruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego”,
8. PN-BO/B-06714/37 =~ «Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawegso®,
9. BN-64/8931-02 -~ »0rogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia

nawierzchni i
podioza przez obciazenie piyta”.
10,8BN-75/6931-03 -~ »Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw
drogowych i
lotniskowych”.
11.8N-70/8931-05 -~ ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podioza

nawierzchni podatnych”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i lamanego stabilizowanego

mechanicznie
% WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznei sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym 1
tamanym stabilizowanym mechanicznie,

12 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w

p. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznel dotycza

prowadzenia ronor  NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE WIELKIE-
WYSOKIE MALE-KOBYLIN.

Ilosci robot do wykonania s3 ulete w przedmlarze robdt przekazanym
wykonawcy robét i obejmuia:

- wykonanie warstwy podbudowy z Xruszywa lamanego { natyralnego
stabilizowanego mechanicznie warstwa gérna gr 8 cm i warstwa dolna
lruszywo naturzlne 10 cm.

1.4, Okres$lenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolina czgsé nawierzchni siuZaca do przenoszenia
obciazen od ruchu na podioze.

1.4.2.8tabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na
odpowiednim zaggszezeniu kruszywa o wiasciwis dobranym uziarnieniu, przy
wilgotnodci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimli normami.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST craz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
bezpieczefistwo ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na
placu budowy.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nale2y stosowadé mieszanke z kruszywa
naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w ilodci 50%

Kruszywo néturalne powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

2.1. VUziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszankl kruszywa oxreSlona wediug PN-91/B-
06714/15 powinna lezeé pomiedzy krzywymi granicznymi dia podbudowy,
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podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa 2z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta L nie moze

przeblegad od dolne) krzywej granicznej uziarnienia do goérnej

krzywed

granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego zlarna
kruszywa nie moze przekraczad 2/3 gruboSci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.2. Witasciwosgci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speiniaé¢ wymagania okreflone w
Tablica 1.

Wragciwosci badane
wediug

|
1
1
|
1
1
1
1
1
1
1
i
1
I
i
}
|
|
]
1
|
|
|
|}
l}
1
|
!

Zawarto$é ziarn ponizel 0,075

- . <. . -

Zawartodé ziarn nieforemnych,
wg PN-78/8-06714/16,
% nie wigcej niz

e

Scieralnosé ziarn wiekszych

od 2 mm, w bebnie Los Angeles |
wg PN-79/B-06714/42, ubytek '
masy, %, nie wiekszy niz !
- — ST

'

|

E

+

E

.

H

'

H

+

E

+

! Mrozoodpornosdé, ziarn wiekszychﬁ

|\ od 2 mm, wg PN-78/B-06714/189,

| 1 odmrazania, ubytek masy

{ %, nie wiekszy niz 10
-
H
H
ke
+
]
i
H

- ——— - - —— o e e e

!
'
po 25 cyklach zamrazania 4
'
'

P v o e

Wiskaznik piaskowy
wg BN-64/8931-01 kruszywa
S5-krotnie zageszczanego metoda

normalna wg PN-88/B-04481 30-75

o e

e - e e

— -

Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych
wg PN-78/2-06714/26

Barwa cieczy
nad Kruszywem
nie ciemniejsza
od barwy
wzorcowej

e we wm vy sw o

ZawartoSc¢ zanieczyszczefl cbcych| Brak

wg PN-78/B-06714/12

e - A - —— e ———— i ——

-1
.

2.3. Zrédia materialdw

tablicy 1.

+

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinne pochodzié tylke ze

Zrbde? uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrdédia kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Dla zapewnienta jednorodno$ci kruszywa nlezbedne jest przygotowanie

okreslonej wielkodci partii.

Kruszywa nalezy skiadowa¢ na odpowisdnio przygotowanym podiozu.
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podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochcdowe. Podbudowa z
kruszywa stabilizowanege mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagia i nie moze
przebisgaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gobrnej Kkrzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.2. Wiasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speiniaé wymagania okreflone w tablicy 1.

Tablica 1.

B e e ‘v
3 ! Wiasciwoéci badane H !
‘Lp. | wediug { Wymagania '
' ' ' |
L] | ' )
o D o H
i 1. | Zawartos$é ziarn ponizej 0,075 | H
H | mm H 3-12 !
e e ——— A o o e $
N \ ' |
' \ ' '
| 2. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, ! H
\ | wg PN-18/B-06714/16, \ '
! | % nie wigcej niz ! 30 }
R S B }
! H H )
} 3. | Scieralnoscé ziarn wigkszych ] 4
' | od 2 mm, w bebnie Los Angeles | ;
! | wg PN-79/B-06714/42, ubytek ' :
' | masy, %, nie wiekszy niz ! 10 H
e e o ———— !
] 1 |

\ '

{ 4. | Mrozoodporno$é, zliarn wigkszych) :
| ! od 2 mm, wg PN-18/B-06714/19, ! |
| ! po 25 cyklach zamraZania H H
! \ 1 odmrazania, ubytek masy H H
H ! %, nie wiekszy niz H 10 H
et o ————————— !
| ' ‘ |
‘ ' ) ‘
i 5. | WskaZnik piaskowy ) !
: | wg BN-64/8931-01 kruszywa H H
H | S5~krotnie zageszczanego metody | H
' | normalna wg PN-88/B-04481 ! 30-75

‘ ' L .
B - - -
H | H H
! 6. | ZawartosS¢ zanieczyszczef | Barwa cieczy

\ \ erganicznych \ nad kruszywem H
1 | Wwg PN-78/B-06714/26 ! nie ciemniejsza !
' H | od barwy }
' H | wzorcowe) !
o e SO S !
] | ' .
‘ ' 1 '
! 7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych; Brak }
! | wg PN-78/B-06714/12 H i
H i H |
o —— e e e e +

2.3. Zrodia materialdw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinne pochodzié tylko ze
Zrédetr uzgednionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédia kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Dla zapewnienia jednorodnosci kruszywa niezbgdne jest przygotcwanie
ckre$lonej wielkodci partii.

Kruszywa nale2y skiadowaé na odpowiednio przygotowanym podzozu.
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3. SPRZET

Do wykonania podbudowy 2z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a} mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
szZyw, wypoesazZone W urzadzenia dozujace wode.Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiaiu o
wilgotnos$ci cptymalnej.

b} réwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkiadania ma-
teriatu,

¢} walce sgumione i stalowe wibracyjine lub statyczne do
zageszcrania,

d) brony talerzowe, kultywatory co spulchniania istnie-
jacej podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw, 1loseci
wskazaniom zawartym w 88T, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by przewoZone transportem samowytadowczym.
Transport kruszywa powinien odbywaé sle w sposdb
przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstaw! Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt
organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich
bgdzie wykonywanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podioza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie
jej wyrbwnania zgodnie z dokumentacja projektows lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w n/n specyfikacji.

Paliki do kontroll uksztaltowania wyrdwnywanej podbudowy powinny byé
wezedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie .
robdét.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa
tamanego mo2e by¢ rozpoczete po akceptacji skiadu mieszanki (recepty
laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierad:

- ustalenie skladu agregatu kruszywewego,
- okreglenie wlasSciwo$ci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,
- ustalenie gg¢stosci nasypowe] w stanie luZnym,
- ustalenie gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego
i maksymalne]j gestos$ci objetosciowej szkieletu gruntowego,
~ okre$lenie wilgotno$ci optymalned mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okre$lenym w recepcie

laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosfci nale2y prowadzié w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej misszanki.
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Ze wzgledu na kenieczno$é zapewnienia jednorodnodci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanle poszczegdlnych frakcii
na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno byé od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdb przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.2,.3.Rozkladanie kruszywa

Grubo&¢ pojedyfczo ukiadane) warstwy nie mo2e przekraczaé¢ 20 em
po jej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna ©»yé roziozZona w sposbdb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysckosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja powinno
by¢ przed zages:zczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wlasciwo$ciach.

5.2.4.Zageszczanie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapié do jej zageszczania przez waiowanie. Walowanie powinno
postegpowad stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroiju
daszkowym jezdni albo od dolnej do gbérnej krawedzi przy przekroju o
pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwno$eci lub zagliebienia
powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaiu az do otrzymania réwne
powierzchni.

Zageszczenie nalezy xontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy pocdbudowy nie mniejszege od 1,0, okreflonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotnoé¢& kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnoSci optymalnej, ckres$lonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno&é materialu jest nizsza od
cptymalne}, materfal powinien by¢ zwilZony woda i réwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1 %
powy2ed wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosSci optymalned.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzania biezacych napraw
podbudowy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych
atmosferycznych ruchu pojazddw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary
i badania kontrolne i dostarczaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie
i 7z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagah jakosci robdt, lecz nie
rzadziej ni2 wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robsét Wykonawca powinien wykonac
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych
badafi Inspektorowi Nadzoru wediug z2asad okre$lonych w p.2.3 L p.5.2.2 n/n
specyfikacji.Badania te powinny obeimowad wszystkie wiadciwoSci okredlone w
p.2.1 1 2,2 n/n specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robot
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Czgstotliwosé Dbadan kontrolanych w czasie robdt przy wykonywaniu
podbudowy.

Tablica 2.
e -
! ' ! Czgstotliwosé¢ badan i
! ' o e oSl kg g e
H | | Minimalna | Maksymalna |
H ! |liczba badan |powierzchnia |
iLp. |Wyszczegélnienie ina dziennej | warstwy H
: {badan | dzialce iprzypadajaca |
: ! | roboczej | na jedno )
' : | ' badanie !
H H H | [ m2] !
e e ettt dm——— e ——————— !
v 1. !Uziarnienie kruszywa | i H
| 2. |Wilgotnosé kruszywa | : H
{ 3. |Zageszczenie warstwy | 2 H 600 H
| 4. |Zawartos¢ zanieczysz-| ' '
' iczeh obeych ' ! |
e e ———————— b s
! 5. |Zawartos¢é ziarn nie- | | H
! | foremnych } | 6000 H
i 6. |Zawarto$¢é zanleczysz-| - i1 przy ka2de)
i iezenn erganicznych H | zmianie }
i 7. !|Scieralnosé ; { kruszywa |
{ 8. |Mrozoodpornosé { 1 |
i 9. IWskaZnik piaskowy | H i
e e e —————— +

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Czgstotliwosé 1 =zakres badan oraz pomiaréw podano w tablicy 3 :

Tablica 3

e T S ——— +
i i Wyszezegblnienie | Minimalna czestotliwosé H
‘Lp. ! ' :
' | badan i pomiardw | badan i pomiarow !
i e ————— {
i 1. | Grubosé | Podczas budowy: {
i | warstwy | w trzech punktach na kazdej !
H H | dzialce roboczej, lecz nie }
! ! | rzadziej niz raz na 400 m2 '
H | H 4
H ! i Przed odbiorem: |
! ! | W trzech punktach, lecz nie 1
| { \ rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 !
fmm ————————— e e e e —— !
' ' H \
! 2. | Zageszczenie | Raz na 1500 m2 {
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e e e e !
i 3. | Szerokosé { 10 razy na 1 km '
' | warstwy ! |
s T e {
| 4. | Rbwnosd { Co 20 m Yaty na kazdym pasie |
' \ podiuzna | ruchu H
pom o ———————————— B !
| 5. | Rownosc ! |
| | poprzeczna { 10 razy na 1 km tata 4 m

e o ——————— !
| B. | Spadki 1) | i
i | poprzeczne { 10 razy na 1 km !
e o e | b |
S P { W przekrojach podanych :
' ! | w dokumentacji projektowej, H
: \ Uksztattowanie { nie rzadziej niz co 100 m. !
' ] ‘ ‘
’ 1 ‘ .
H | osi w planie 1) | H
i e R e s i R st TSSO

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych § uksztattowania osi w
planie nale2y wykonaé¢ w punktach gidwnych Zzukéw poziomych: na poczatku i
koficu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, sSrodku i na koficu
kazdego luku pozicmego.

6.4.1.Grubosé¢ warstwy podbudowy

Grubecsé warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast
po jej zaggszczeniu, c¢o najmniej w trzech losowe wybranych punktach na
kazde] dzialce roboczeij.

Bezposrednio przed odbiorem nale2y wykonaé pomiary grubodci
dolnej warstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1
raz na 1500 m2.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci warstwy
cdsaczajacel nie powinne przekraczaé: +-10%.

6.4.2.%ageszczenie warstwy podbudowy

Nalezy wykona¢ badania zaggszczenia warstwy podbudowy
wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2. WskazZnik
zageszczenia nie moZe byé mniejszy niz 1,0,

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.
6.4.3.1.Rownoéc¢ warstwy podbudowy

Nierdwnosci podiuine delnej warstwy podbudowy naleiy mierzyé
4-metrowa 2ata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie 2 normz BN-68/8931-04, =z
czestotliwoécig podana w tablicy 3.

Nierdwnoéci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa ata =z
czestotliwodcia podang w tablicy 3.

Nierdwnosci warstwy odsaczajacej nie powinny przekraczaé 12 mm.

6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne naleiy mierzyé za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy 2z czestotliwo$cia podana w tablicy 3.

Spadkl poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa 2
telerancia: +/- 0,5 %.
6.4.3.3.Uksztaltowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztaltowanie osi naleiy sprawdzaé w ka2dym przekroju podanym w
dokumentacii technicznej.
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0% podbudowy w planie nie moZe byé przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szeroko$é warstwy podbudowy .

Szeroko&t warstwy odsaczajacej naleiy sprawdzadé w kazdym przekroju
podanym w deckumentacii technicznej.

Szerokosé nie moze rdinid sig od szerokedcl projektowanej o wigcej
niz 410 cm, -5 em, z tym.

T OBEMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien byé doxonany na budowie
w m2 po jego ulozeniu i zageszczeniu o projektowanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbibr warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt
zanikaijacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z
biezacej kontroli materiaiéow i robot.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikdéw badad Wykonawey 1 ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiaréw
oraz ogledzin .

¥ przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robét poprawkowych wediug zasad okreslonych w n/n specyfikacii.
Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgca zasadniczegqgo wpliywu na
cechy ekspleatacyjne nawierzchni i ustalié¢ zakres i wielkosé potracen
za obnizona jakoic¢.

G. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy
podbudowy zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na podstawie wynikow
pemiardw i badan laboratoryinych,

Cena wykonania robdt obeimuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta laboratoryina,
- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie rozioZeonej kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badafd laboratoryjnych
okreslonych w specyfikacii technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robédt,

Tlogci robét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt pruzekazanym
wykonawoy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN=-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Hadania. Postanowienia ogdlne.

2. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obecych.

3. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyiéw
mineralnych.

4. PN-91/B-06714/15 XKruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia skiadu
ziarnowego

5. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenia wilgotnosci

6. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.

7. PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

8. PN-87/B-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.
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9, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenle wskainika piaskowego.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.Pomiar réwnosSci nawierzchni
planocgrafem i tata.

11. BN-77/8931-12 Oznaczenle wska2nika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa $cieralna

« WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n apecyfikacii technicznej =1=Y wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy &cieralnej nawierzchni 2z mieszanki
mineralno-bitumiczney.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdiowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdédt wymienionych w
o [0 R
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia
robot NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE WIELKIE-WYSOKIE MALE-KOBYLIN .

i obejmula wykonanie:

- warstwy $cieralnej gruboscl 5 cm 2 mieszanki mineralno-bitumiczne)
drednoziarnigste] 0/12.8. lloscl robdt do wykonanla sa ujete w przedmliarze
robot prrekazanym wykonawoy robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 . Mieszanka mineralno-bitumiczna = mieszanka mineralna oto¢zona
odpowiednia 1logcla lepiszcza.

1.4.2 . Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana
bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i warunkédw atmosferycznych.

Pozostale okreslenia sa zgodne =z obowiazujacymi, odpowlednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jakosd ich wykonania oraz za
zgodnosé =z dokumentacisa projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
Wykenaweca w trakcie robdt Jest odpowiedzialny =za bezpieczehstwo ruchu
drogowego i o0séb trzecich w obreblie placu budowy oraz utrzymanie
oznakowania urzadzen ostrzegawczych i zabezpleczajacych na przekazanym placu
budowy .

2. MATERIALY

gl R Materlatami stosowanymi do wykonania warstwy sScieralnej z mieszanki
mineralno=bitumiczney:

a) kruszywa:

- grysy kl1.I ,II) wg PN-B-11112, gat. 1,2

= grysy 1 zwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CzZDP/1984, gat. 1,2,
- kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112

- piasek wg PN-B-11113,
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b) wypelniacz wg PN-61/8-96054,

¢) asfalt PN EN 12591

d) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.

f) srodki adhezyine powinny posiadaé aprobate techniczna.

Do smarowania obcletych krawedzi nalezy stosowad asfaltowa emulsje kallonowa
szybko rozpadowa klasy Kl1-65 lub inng dopuszczong przez lInspektora Nadzoru.
Emulsgia powinna speiniad¢ wymagania okredlone w ,Warunkach Technicznych.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM 1994r.”

2.2. Sktadowanie materialéw
2.2.1.Kruszywa

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbywad sie warunkach
zapbezpleczajacych je przed zanieczyszczeniem L zmleszaniem 2z innymi.

Powierzchnie skiadowisk powinny zapewnia¢ =zgromadzenle c¢o najmniey 50%
potrzebnych materiatdw przed rozpoczeciem robét.

Kruszywa nalezy skladowad odzlelnie wediug przewidzianych W
receptach asortymentdw i frakeji Qraz zabezpieczyé przed mozliwosdcia
wymieszania sle Kkruszyw o rdznych frakecjach., Podloze skiadowisk musi bydé

rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2.2 Wypeiniacz

Transport i przechowywanie wypeilniacza muszg odbywad sie w sposéb
chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz nalezy przewozié luzem w odpowilednich cysternach i przechowywad w
sllosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza nalezy przewozidé w eysternach kolejowych Lub
samochodowych . Cysterny do przewozu emulsii powinny byé przegrodone
przegrodami, dzielacymi je na komory o peojemnosSci nie wiekszej niz 1 m3 z
otworami umozliwlajacymi przepiyw emulsji miedzy komorami. Lepiszcza nalezy
przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych W urzgdzenia grzewcze,
zabezpieczonych przed dostepem wody 1 zanleczyszozen. Dopuszcza sig
magazynowanie lepiszcz w zbiornikach betonowych 1 2zelbetowych spetniajgeych
warunki j.w. Czas skladowania emulsji nie powinien przekraczad¢ 3mieslecy od
daty jej produkeji, a temperatura przechowywania nie powinna byé nizsza od
+30C.

2.2.4. Srodek adhezyiny

Srodek adhezyjny naleiy przechowywaé w temperaturze nie wyzsze
ni# +40°C w miejscu ostonietym od napromieniowania sionecznego, pod
zadaszeniem, w zamknigtych opakowaniach lub zbiorniku stalowym wyposazonym w
wezownice do ogrzewania woda, parg wodna lub olejem.

<19 SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych
Wydaijnosa wytwdrni musi zapewnid zapotrzebowanle na
mieszanke, pewinna mieé¢ wydajinodé min. 25 Mg/h.
Produkcija mieszankli mineralno-asfaltowej powinna odbywaé¢ sle w

otaczarce wyposaZonej w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich
aktradnikdéw tak, aby zapewnié¢ wysokg Jednorodnosé produkowaneij mieszanki i
wlasciwa jej temperature.
Przed przystapieniem do robdét Inspektor Nadzoru obejmie kontrola
nastepujace urzadzenia wytwdrni:
= dozatory wstepne (mozliwosé regulacii dozowania),
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- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i
legalizowane termometry),
- urzadzenia wagowe (legalizacja),
- mleszalnik (sprawdzenie gtopnia zuiycia mieszadel i
dcianek mieszalnika),
- gita sortujace (wlasSciwe wymiary oczek i brak uszkedzen),

PonadLo zostanie sprawdzone wyposazenie laboratorium Wykonawey,
ktbdre Jest nlezbedne do prowadzenia biezace] kontroll jakosci produkowane
mieszanki mineralno-bitumicznej.

Pozytywna ocena w/w urzadzed przez Inapektora Nadzoru bedzie
warunkiem uruchomienia produkcii mieszanki mineralno-bitumiczne?y.

3.2. Uktadarka mieszanki mineralno-bitumicznej.

Uktadanie mieszanki moZe odbywaé sie przy uzyciu ukladarki
mechanicznej o wydajnoégci skorelowanej z wydajnoScia wytwdrni.

Uktadarka powinna byé wyposazona w:

- autoamatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie 2z
zatozona grubocsciag i niweletsq,
- podgrzewana ptyte wibracyjna do wastepnego zageszczania

ultozone] warstwy.

3.3. Walce do zageszczania
Do zageszczanlia mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy
atosowad nastepujgce walce:

- walec ogumiony cigzki o masie 15 ton,

- walec gladki stalowy éredni i lekki,

- walec mlieszane np. typu K12,
W/w walce musza byé wyposaione w:

- system zwilZzania waldw stalowych uniemozliwiajacy
przyklejanie sig mieszanki,

- fartuchy osianiajace kola walcodw ogumionych przed ob-
nizaniem ich temperatury,

- wskaZniki wibraciji (czestotliwosé drgar) 1 sity wymu-
szajacej w walcach wibracyjnych,

- balast umozliwiajacy zmlang obeclazenia walcdw.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé¢ sie wylacznie

samochodami samowytradowazymi Q ladownoéci min.12 Mg aby =zapewnié¢ ciagla
prace ukladarkl. Samochody musza byé bezwzglednie wyposazone w plandeki

zabezpleczajace przewozona mieszanke przed gspadkliem temperatury.
Skrzynie samochodébw- wywrotek powinny byé dostosowane do wspoipracy 2
ukladarka, gzczegdlnie w czasie roztadunku mieszanki. Czas trangsportu

mieszankli mineralno-bitumicznej na budowe nie powinien przekraczaé 1 godziny
od momentu zatadunku na wytwdrni. Zaleca sie stosowanie samochoddw-termosow =z
podwodinymi Sciankami skrzyni tadunkowej wyposaZone)] w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Tnspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt

organizaciji robot 1 harmonogram robdét, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowe)

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacii projekt sktadu mlieszanki mineralno-
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asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryinych i prébki materialow pobrane w
obecnogci Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszankl mineralno-asfaltowel polega na:
~doborze sktadnikdéw mieszanki,
-doborze optymalnej iloscl asfaltu,
-okresleniu je) wladciwo$cli i pordwnaniu wynikdw z zaltozeniami projektowymi,

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowe)
Mieszanka masy mineralno-pitumiczne)] $rednozlarniste] 0/12.8 na
warstwe Scieralna powinna speinlad wymagania podane w tablicy 6.

Tablica ©
Lo B Wymagane wla$ciwosai Mieszanka o
uziarnieniu 0=
12.8
i Uziarnienie mieszanki mineralnej
-przechodzi przez sita: % m/m
# 20.0mm
it 16.0mm 100
# 12.8mm 85-100
# 9.6mm 70-100
ft  8.0mm 62-94
# 6.3mm 56-87
# 4.0mm 45-76
# 2.0mm 35-64
(zawartosé frakeji grysowed) (36-65)
# 0.85mm 26=50
#  0.42mm 20=39
# 0.30mm 17=33
#  0.18mm 13-24
# 0.15mm 12-22
# 0.075mm 7=L1
2 Rodzaj 1 zawartosé asfaltu w stosunku do masy D70
mieszanki mineralno-asfaltowe’ 5,0-6,5
; Przestrzen niewypetniona, % v/v 1,5-4.5
4, Wypeinienie lepiszczem przestrzeni migdzy 2zlarnaml 75-90
zageszczonej mieszanki, % v/v
S Stabilnos® wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 9,8
6. Odksztatcenlia wg Marshalla, mm 2.0=5,0
7 Wskaznik zageszczenla warstwy, %, nie mniej niz 98

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkeja mleszanki moze byé zostad rozpoczeta po akceptacii
jej skladu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.
Roboeczy sklad mieszanki powinien znajdowaé sie w kabilnie sterowni
otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.
W czasle produkel)i nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a)temperatury poszcezegolnych skladnikéw 1 gotowe] mieszanki powinny
wynogié:

- kruszywo 165-180 °C

- asfalt D70 140=160 °C

- gotowa mieszanka 135-165 “C

b)dozowanie skiadnikéw powinno gwarantowaé¢ zapewnienie minlmalnych
odchytek zawartoscil poszczergdlnych skiadnikédw mieszanki.
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c)opuazczalne odchylki w skladzie mieszankl moga byé nastepulace:
l) zawartosd asfaltu 0,5% m/m,
2) zawartosé sktadnikdédw mineralnych
-ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
]2,8;‘9,6;8,0}6,3,‘4,0,‘2,0 = +-5,0%;
0,85;0,42;0,30;0,18;0,15:0,075 = +=3,0%
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +=2,0%

5.3.1.2Zaréb prébny
Przed przystaplenliem do produkejl Wykonawea zobowiazany jest do

wykonania w obecno$ci Inspektora Nadzoru zarobu proéobnege. Nalplerw naleiy
wykonaé zaréb prébny na sucho, tj. bez udzialu lepiszcza w celu kontroli

dozowania kruszywa i zgodnosal sktadu granuzlomebrycznego 2
projektowana krzywsa uzlarnienia. Nastepnie nalezy wykonad peiny zaroh
proébny z udzialem lepiszcza w l1lodcl przewlidziane) w recepcie. Dla

sprawdzenia zgodnosgcel skiladu L 4 opracowana recepta nalezy wykonaé min. 2
ekstrakcije prébek.

Pozytywne przeprowadzenie proby powinno zostad¢ potwlerdzone przaz
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do ukladania w=wy é&cleralne] nale2y wykonad odeinek
proébny. Decyzije o potrzeble wykonania odcinka podejmie Inaspektor nadzoru.

Zatozenia do wykonania odcinka prébnege powinny byé¢ ujete w Programie
zapewnienia Jjakog$cli (P2J) opracowanym przez Wykonawce 1 zatwlerdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Odainek probny powinien byé tak zaprogramowany, aby ustalidé warunki pracy
catego zespolu maszyn dla oslagniecia parametrow technicznych przewidzianych w
n/n specyflikacji.

5,4, Przygotowanie podioZa

Powierzchnia podioza przed utofeniem warstwy scieralnej powinna byé
sucha 1 o¢zyszczona z luiZnego kruszywa L pyiu .

5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanke na warstwe &oleralna nale2y uktada¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepiej i suchej pogodzie, w temperaturze
powyzei +10 °C. Zabrania sie ukladanla mileszanki w czasie deszczu i na
mokrym podloZu oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przy ukiadaniu warstwy dcieralnej niwelete okredla powlerzchnia dolnej
warstwy, sprawdzonej I odebrane] pod wzgledem wysokodciowym.

Uktadanie warstwy $cieralne) nalezy wykonad uktadarka o sprawnym
sterowanlu automatycznym i posiadajaca podgrzewans piyte wibracyina.

Praca ukladarki powinna by¢ rdwna, ciagia i bez przesto)jow.

5.5.1.Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszezanie mleszankl nalezy prowadzié wg ponisszych
zagad:

-zageszozanie powinno odbywad sie zgodnie z ustalonym
schematem przejsd walca, w zaleznodcl od szerokogci za=-
geszczanego pasa roboczego, grubosci ukiadane)j warstwy
1L rodzaju mieszanki,

~zagearczanle naleiy prowadzidé poczawszy od krawedzi ku
Srodkowi.,

=na rukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy
rozpoczynaé¢ od dolneqj krawedzi ku gébrze,
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-nalezy najezdiac na waltowana warstwe kolem napedowym,
~walowanie nalezy rozpoczynad walcem stalowym glradkim, a

nastepnie ogumionym,
~manewry
Juz zageszczonym,
-poczaltkowa temperatura
mniej niz 135 °C,

5.5.2.Wykonanie zlaczy

wynikajace z
emulsja.
posmarowane
nawierzchni powinna byé¢ przesunieta ok.

ukradaniu mieszanki
dziennej dziatki roboczej

Przy

Wazystkle

emulsja. Lokalizacja

walca nalezy przeprowadzad plynnie,

cala

krawedzie podiuzne warstwy winny byé
zlaczy
15 em,

na odeinku

zageszczane) mieszanki powinna wynosié¢ nie

szerokosciag, ziacza poprzeczne
nalezy réwno obaladé 1 posmarowad
réowno obciete i
podiuznych kolejnych warstw

aby nie zachodzlia na siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbdlne zasady kontroli jakosci robot podano w 88T D-M.00.00.00.
6.1. Kontrola jakosci materialéw

Uzyskuanie informacii o JjakoScl rabywanego materialu na podstawie
Swiadectwa kontroll Jakosci lub atestu, nie zwalnia Wykonaway od
konlecznodei zorganlzowania (we wlasnym zakresie lub w drodze zlecenia
kompetentnej jednostce) Jjakosclowego odbloru dostarczonego materialu.

Niedopuszczalne fJest pozyskiwanie przez Wykonawce materiatédw bez
zaltaczenia przez producenta w/w dokumentdw.

Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru $Swladectwa jakosdci, atesty 1 wynikil badan materiatdw
przewidzianych do produkejl mieszanki mineralno-asfaltowed.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1.Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarédw
Czgstotllwosd oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasgle wytwarzania

mioszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.
Tablica 7
L.p. Wyszezegdlnlienie badan Czestotliwosd badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dzilalce roboczej
% Uziarnlenie mieszanki mineralnej 2 probki

v Skiad mieszanki mineralno- |1 prébka przy produkeji do 500 Mg

asfaltowe] pobraned w wytworni 2 prébki przy produkell ponad 500
Mg

< Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4. Wiadciwoédci wypelniacza 1 na 100 Mg

Bia Wiasciwodcl kruszywa 1l na 200 Mg 1 przy kazde) zmianie

6. Temperatura skladnikow mieszanki dozdr ciagly
mineralno-asfaltowe)

7% Temperatura w mieszankl mineralno-|kazdy pojazd przy zaladunkua 1 w
asfaltowe? czalie wbudowywania

8. Wyglad mieszanki mineralno- JewW.
apfaltowe]

9. Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dzlennie

mineralno-asfaltowe]j pobranei W
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[wytwdrni | |

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probkl do badann uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobrad po
wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna bydé
zgodna z zaprojektowana w recepcoie laboratoryijnej.
6.3.3 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie skiladu mieszankl mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu
eketrakell wg PN=67=5=04001. Wyniki powinny byé¢ zgodne z recepta laboratoryina
z telerancia okreglona w pkt 5.3,

6.3.4, Badanie wladciwodci asfaltu

Dla kazde) cysterny nalezy okreflid wirasciwosci asfaltu, zgodnie =z
PRE (2.2

6.3.5, Badanie wladciwosci wypelniacza

Uzytego wypeiniacza nalezy okreglid wlafciwodci wypeitniacza,
zgodnie z PN=61/S-96504,

6.3.6 Badanie wlasciwodci kruszywa

4 czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy okresglid wirafciwosci
kruseywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury skiadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temp. skiadnlkdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na

odeczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temp . powinna bye zgodna 2z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryiney i SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termomebtru w mieszance 1 odeczytaniu temperatury,

Dokiadno$e pomlaru + = 2%, Tenmp. powinna byc zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryine] i S8T.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualne) Jjej wygladu w czsie produkeiji, zaladunku, rozladunku 1 wbudowania,

6.3.10. Wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe

WrtasciwoSci mieszanki mineralno~asfaltowej nalezy okreslaé na prdbkach
zageszezonych matods Marshalla, Wyniki powinny byd& zgodne z recepta
laboratoryina.

6.4, Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci wykonaned
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz =zakres badarn i pomiardw
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Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiardw wykonanej w-wy scieralnej =z

betonu asfaltowego podaje tablica B.

Tablica 8
L.p. Badana cacha Minimalna czestotliwosé badan i
pomiardw
Le S5zarokosd warstwy 2 razy na 1 km
2 ROWNOSE warstwy 10 razy na 1 km
<1 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km
4. Ukszlattowanie osi w planie w punktach gldédwnych nie rzadzied
niz 100 m
S Grubos$d wykonane] warstwy 3 razy (w osi 1 na brzegach w=wy)
co 25 m
6. Zlacza podiuZne i poprzeczne cala diugosé zlacza
T Krawed:z, obramowanie warstwy catra dlugogdé
8. Wyglad warstwy ocena clagta
9. Jageszcezenie warstwy 2 probki na 1 km
10. Wolna przestrzen w warstwie 1.w

b i R Grubosé warstwy

] W

6.4.2 . Réwnosé warstwy

Nierdwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzyé planografem w osi kazdego

pasa  ruchu  zgodnie z BN-68/8831-04.

Nierdwnosdcl poprzeczne nalezy mierzyé rata 4d-metrowa z czestotliwoécia

podana w tablicy 8.

Nierdwnosci nie powinny przekraczaé 9 mm.

6.4.3.8padki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocy traty i poziomicy z

czegatotliwodcia podana w tablicy 8.

Spadki poprzeczne nawlerzchni powinny byé zgodne z dokumentacis

projektowa z tolerancig +/=-0,5 %.

6.4.4.Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdzad¢ w punktach giéwnych z

czestotliwodala podana w tablicy8.

0% warstwy w planie nie mote byé przesunieta w stosunku do osgi

projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.5.8zerckosé warstwy

Szerokosd¢ warstwy nie moze sie réznié od szerokosci projektowanei o
wigee] niz 45 em, -5 cm. Czestotlowo8é pomiardw zgodnie z tablica 8.

6.4.6. Grubosci warstwy

Grubosé nalezy mnmlerzydé z czestotliwoscia podang w tablicy 8.
Dopuszczalne odchylkl od projektowanej grubeSci warstwy nie powlnny

przekraczad +/-10%.
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6.4.7. Ziacza podiuzne i poprzeczne

Zacza w nawlerzchnl powinny byé wykonane w linii prostel, rdédwnolegle
lub prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny byé calkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé¢ w jednym pozlomie.
6.4.8. Krawgedz, obramowania warstwy

Warstwy powinny by¢ rdéwno obeiete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy 2z betonu asfaltowego powinien mied jednolita teksture,
bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, fuszezacych sig 1 spekanych.

6.4.11. Zages=zczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byd¢ zgodne =z
wymaganiami ustalonymi w recepcle laboratoryjined.

2 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg Jest 1 m2 warstwy Scleralne) o grubosgcli 5 ¢m,
Obmlaru robdt dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zostanie dokonany zgodnle z zasadami podanymi w
Instrukedl DP=T14 o dokonywaniu odbioréow rebét drogowych i mostowych wraz ze
zmianami z 1992 i 1993r.
Ogélne zasady odbioru robét podanco w 88T D=M.00.00.00 Wymagania
ogolne.

8.1. Rodzaje odbiordw robdt
- odbidr czesciowy
- odbidr ostateczny
= odblidr pogwarancyiny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pratnosdd za 1m2 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
Jakoscl materiatédw, mieszanki i nawlerzchni w oparciu o wyniki pomiardw i
badan laboratoryinych.
Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralne] obhejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatédw podstawowych i pomocniczych,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryijna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- wbudowanie mieszanki 2zgodnie z zalozZona gruboscia,
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szerokoscia 1 profilem,

- zageszczenle mlegzankl mineralno-asfaltower,

- obecigcle krawgdzi i posmarowanie emulsia kationowsa,

- przeprowadzenle pomiardédw 1 badad laboratoryjinych wiads-
cliwodci materlaldéw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

BN-74/8934-06 Drogi szamochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas
otaczanych na goryco,

PN-74/8-96022 Drogil samochodowe i lotniskowe, nawierzchnie z z betonu
asfaltowego.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawlerzchnie drogowe. podzialy,
nazwy, okreslenia.

PN-61/8-96504 Drogi samochodowe. Wypeilniacz kamienny do mas
bitumicznych.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Krusazywo lamane do nawierzchni
drogowych .

PN=65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

BEN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoSci nawierzchni
plancgrafem 1 tata.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i
odkaztalcenia mas mineralno=bitumicznych,

PN-67/8-04001 Drogi samochodowe. Metody badad mas mineralno-
bitumicznych 1 nawierzchni bitumicznych.

2., Inne dokumenty

Wytyczne techniczne oceny jakodcel grysow 1 zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnle rozdrobnlonege gurowea skalnego przeznaczonych
do nawlerzchni drogowych. CZOP-19/84

Zasgady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszlone] odpornos$ci na
odksztatecenia trwate. Wytyczne oznaczenia odkgztalcenia 1 modutu
sztywnogcl mieszanek mineralno-bitumicznych metods pelzania pod
obclafeniem statycznym — Zeszyt nr 48/95 IBDiIM.

Warunkil techniczne. Drogowse kationowe emulgie asfaltowe FmA-94. TEDiM
1994,

Ogélne Specyfikacje Techniczne - D~05.03.05 Nawlerzchnia z betonu
asfaltowego. GDDP 1998r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

Lwidn Przedmiot S8SS8T

Przadmiotem n/n specyfikac)l technig¢zne) 83 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbiloru robdét zwiazanych z ustawieniem znakéw drogowych
wykonane NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ WYSOKIE WIELKIE-WYSOKIE MALE-

KOBYLIN.

Tlodcl robdt do wykonanlia sa wiete w przedmiarze robot przekazanym wykonawoy
robot .,

Le2 Zakres stosowania

Szezegbtowa specyflkacja technicezna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy i kontraktowy przy =zlecaniu i realizacii robdk
wymienionych w p., 1.1,

LI Zakres robdt objetych S8T

Ustalenla zawarte w n/n specyfikacii technicznej dotycza
wykonania znakéw drogowych i stupkow do znakdw wraz 2z ich ustawlenlem
i montazem w/g projektu organizaciji ruchu.

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe ga zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polakimi normami.

1.5 Ogoélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jJakosd lch wykonanla oraz
za zgodnosd z dokumentacia kontraktowa 88T 1 poleceniaml Inspektora
Nadzoru,

Wykonawca w trakele robdt Jest odpowledzialny za bezpleczenstwo
ruchu drogowego 1 os8éb trzecich w obrgbie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania urzadzen ostrzegawczych i1 zabezpleczajacych na
przekazanym placu budowy.

2, MATERIALY

Znaki nalezy wykonadc z folil odblaskowe? I generacii na
podktadzie 2 blachy ocynkowane] giete] krawedzlowo, =z ustawlenlem na
stupkach =z rur stalowych ocynkowanych o &rednicy 70 mm baetonowanych
do podioza.

Kazdy materiat do wykonania znaku drogowego, powinien posiadad
potwierdzenie zgodnodcel 2z wymaganiami stawlianyml przy certyfikacil na

znak "B".

2. SPRZET
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nie wystepuije
TRANSPORT

Wszyatkie dostarczone wyroby winny byéd opakowane w s8posdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy
do magazynu Zamawiajacego.

Opakowanlie winno umozliwiad¢ identyfikacie znakdw bez koniecznodoi
ich rozpakowania.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdédt polega na ustawieniu stupkéw 1 przymocowaniu do
nich znakéw, Sposédb ustawlenia zgodnie 2z "Instrukeja o znakach
drogowych pionowych".

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D

Tarcza znaku powinna byé¢ wykonana:

a) z blachy ocynkowane] z podwéd)inle gleta krawedzla o gr. blachy:
- 1,0 mm dla znakdédw okragiych i tréjkatéw,
- 1,25 mm dla pozostaiych znakdw.

W przypadku znakdéw bez krawgdzl podwédinie zaginane) tarcza znaku
powinna byé¢ dodatkowo usztywniona lub powinno stosowaé¢ sie podklad o
wigksze] grubosci.

Tarcza znaku musi byé¢ réwna 1 gradka - bez odksztalcen plaszozyzny
znaku, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub nierbdwnosci,
Ltp.

Tylna strona tarczy znakdw (wraz 2z krawedziami) powinna byé
zabezpleczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).

Krawgdzlie tarczy 2znaku musza by¢ rowne i nieostre. Krawedzilie
tarcz powlinny by¢ wusztywnlone poprzez odpowledni system =zagied
bedacych jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazZowym.

II. Lica znakéw

Lico znaku powinno byé wykonane z:

- folil odblaskowe]j, na ktdérej w sposdb nieusuwalny nanlesione s&;
okres trwalosci, rynek przeznaczenia oraz rok produkciyi

- folii nieodblaskowe).

Folie wuzyte do wykonania lica znaku powinny wykazaé petine
zwiazanie =z tarcza znaku przez caty okres deklarowanej przez
Wykonawce trwaloscl znaku.

Powlierzchnia lica powinna byé réwna 1 gladka, nie moga na niej
wystepowad lokalne nierdwnos$ci i pofalowania.

Potaczenia folii =z tarcza =znaku nie moze wykazywad zadnych
odklejenn i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku.

Tio znaku musi by¢ wykonane z jednego kawaltka folii. W przypadku
koniecznosci taczenia (np, tabllce typu E) nalezy w zaleznoscl od
rodzaju 1 gatunku folii traczyd ja na zakladke lub styk.

Tresd znaku powinna byé nanoszona metoda sitodruku.

Zamocowanie znakéw do konstrukcji wsporczych powinno byé wykonane
w takl sposdb, aby nie uszkadzaé lica znaku.

ITTT. Konstrukceje wsporcze
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Konstrukeije wsporcze znakdédw - siupki, stupy, uchwyty montarowe,
WYpOQry powlnny byé wykonane zgodnle 2z dokumentacia projektowa lub
wskazaniami Zamawiajacego.

Powtokl cynkowe siupkéw 1 konstrukelji nalezy wykonaé zgodnle =z
norma PN-93/E-04500. Konstrukcije wsporcze musza miec¢ barwe szara.

Zabrania gsle stosowania pokryd konstrukejd wsporazych (s}
jaskrawych barwach - 2z wylatkiem przypadkéw, gdy Jest to wymagane
odrebnymni przeplilsami, wytycznymi Luk warunkami technicznymi.

Zaklada sie stosowanie konstrukeji:
- tablice do 2 m® - 2 situpki o Sr. 70 mm
50 mm

Konstrukaeja wsporcza musi byé wykonana w spoesdbh ograniczajacy
zagrozenle uzytkownikow drogi przy najechaniu na nig pojazdu.
Konstrukecja wsporcza powinna by¢ bezpieczna 1 zapewnlad mozliwodgci
tatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.

Wezystklie 1aczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
konstrukeji wsporczych znakédw 1L tabllic t). uchwyty, &ruby, nakretki
itp. powinny byé ocynkowane a ponadto bez peknied, naderwan,
rozwarstwien, itp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie Jjakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnogci
wykonanych robét, sprawdzenlu pionu ustawionych slupkdédw i wymiarow
zgodnyech z "Instrukelda o znakach plonowych"

OBMIAR ROBOT

Jadnoatka obmiarows robét zwlazanych ] ustawieniem Znakow
drogowych Jjest gztuka. Obmiar powinien byé dokonany na budowie 1
wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru. Obmlar nie powinien obeimowad
jakichkolwiek ropét nie wykazanych w dokumentacii projektowe’.
Dodatkowe roboty wykonane bez pilgemnego upowaZznienia Inspektora
Nadzoru nie moga stanowid roszozen o dodatkowa zaplate.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdl zwigzanych z ustawieniem =znakéw drogowych dokonuie
Inspektor Nadzoru, po zgloszenlu do odbloru przez Wykonawee. Odbidr
powinlen bydé przeprowadzony w czasie umozliwlajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt,

Roboly poprawkowe wykona na wiasny koszt w terminle ustalonym 2
Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosd za Jedna Jednostke obmiarowa w/g pkt. 7 przyjmowaé
zgodnie 2 obmiarem po odbiorze robbét. Platnogé 2a szt. nalezy
prezyjmowad zgodnie =z obmliarem 1 ocens Jakofci robdt na podstawie
wynikéw pomiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja DP-T 14 o dokenywaniu odblordéw robét drogowyeh i
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojawbdzkich, GDDP, W-wa 1989

2. Wytyeczne zlecanla robdt, usitug i dostaw w drodze przetargu GDDP,
W-wa 1993,
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