SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktdre zostanag wykonane w
ramach

REMONTU ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W LOK. 0+000-0+500

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumieé w zlecaniu i
wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ i1 stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa lamanego i naturalnego stabilizowanego
Mechanicznie

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa wigzaca

D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa $cieralna

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej
okres$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy catos$é techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezeil).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, =z
ponumerowanymi stronami, situzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw  robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i1 ew. dodatkowych
zatacznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiagazanych z ocena jakos$ci materiaidw oraz
robot.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne =z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, situzacy do przepitywu matych ciekdé4w wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdtr warstw situzacych do
przejmowania 1 rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa scieralna -
gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. 1.4.13. Niweleta - wysokosSciowe i
geometryczne rozwiniecie na pilaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla
pieszych i przepust.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a Jjezli przedzial tolerancji nie =zostail
okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewdw. Pas
drogowy moze rdéwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chroniacych ludzi i S$rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.19. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrdw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrbdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Swiatlo przepustu -suma odlegtosci miedzy $Scianami
przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.

1.4.23.Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét.

1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowiaca odrebng catos$é¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspditrzedne
punktéw gitdédwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Wykaz dokumentdéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

a) ,Projekt wykonawczy NA REMONT ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W
LOK. 0+000-0+500

b) SST

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choé¢by jednym =z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byilty w caie]j
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdblnych dokumentdé4w obowigzuje nastepujaca kolejnos$é ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bieddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardédw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementdw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywaé¢ bliska zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bada w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST, i wpltynie to na niezadowalajaca
jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru konhcowego robdt. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia uzgodniony =z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem =zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trawania budowy. W zaleznos$ci
od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdbdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdér i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddédw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloéciach okres$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych treé$é¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robodt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét Wykonawca ma
obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojaceij,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdéw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1
wokdtr Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
osbéb lub wtasnos$ci spoiecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie Jjego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Dbedzie mial szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skitadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyitami i1 gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyijnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiai1déw wywoiujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego.Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiai1dédw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
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organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatédw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za wurzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiagzany jest umiesécic¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomil Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez Jjego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni =ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegatl
przepisdédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, zZze wszelkie koszty zwiazane z
wypeinieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktoweij.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia ZakoAczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé¢ roboty do czasu konhcowego odbioru. Utrzymanie powinno bydé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byiy w
zadawalajgacym stanie przez caiy czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzZzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposédb zwigzane z robotami i bedzie w peini
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw
patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i1 w sposdb ciagly bedzie informowal Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoé$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdédw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrddita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, zZze wszelkie materiaty =z danego zZrdédita uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddia w
sposdb ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnos$nych witadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zZrddei
miejscowych wtgczajac w to zZrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrdédia. Wykonawca przedstawi dokumentacie
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiaidw z jakiegokolwiek
zroddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdédw do robdt. Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedag
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostalty
wyszczegbdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrdédel materiaidw bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materialdw

Wytwdédrnie materiaidéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prdébki materiaté4w moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje w wytwdrni
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiaidédw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwbdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiaidéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, beda zlozZzone w miejscu wskazanym przez
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Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli  Wykonawcy na uzycie tych
materiatdé4w do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdé4w =zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdédrym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jakos$¢ i witasciwos$¢ do robdoét i

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosci wykonywanych
robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1
wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe]j, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdbdzZniej zmieniany bez jego
zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktdédre nie wpiyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych
robdét i witasciwosci przewozonych materiaidw. Liczba $rodkéow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.Wykonawca bedzie
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usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robdét zgodnie =z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i1 wykonywanych

robét, za ich zgodnoéé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
P7ZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inzyniera.Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jezli wymagacd
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatédw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiaidéw, dos$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpilywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktdérym przedstawi
on zamierzony sposdéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
Dokumentacija Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia Jjakosci bedzie
zawierac:

a) czes$é¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,

-  wykaz zespotdédw  roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0sdéb odpowiedzialnych za Jjakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakosécia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardédw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca =zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardédw, nastaw mechanizmédw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$é¢ szczegbdblowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
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- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdé4w transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdédw przed utrata ich
wtasciwoéci w czasie transportu,

- sposdéb 1 procedure pomiardédw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢,
pobieranie prodbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
porwadzonych podczas dostaw materiaitdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jako$¢ robdt.Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrole robdét i jakosci materiatodw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prdébek i badan materiatd4w oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgaca stwierdzenie, zZze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaily prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badain Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wpiyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiaidw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prdébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mied
zapewniona mozliwo$¢ udziailu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete 1lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad¢ Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdbdzniej jednak niz w terminie
okreélonym w programie zapewnienia jakosdci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw
u zrddia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaidw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$é materiatdw i robdt z wymaganiami
ST na ©podstawie wynikdéw Dbadan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdédw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych Dbadan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdét =z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych Dbadan 1 pobierania prdébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiaidw przez Wykonawce,
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$é¢ z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiatdédw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadad¢ atest
okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysitowe

beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostanag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz
stanowiska siuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i
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podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnodci: - date przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, - date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i1 harmonogramdéw robdt, - terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdw robodt, - przebieg robdt,
trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu, - zgtoszenia 1 daty
odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i
koncowych odbiordédw robdt, - wyjaénienia, uwagi 1 propozycje
Wykonawcy, - stan pogody 1 temperature powietrza w okresie
wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$¢
rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét, -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - dane
dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl, - wyniki
préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzatl, - inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robdét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaidw, orzeczenia o
jakoéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania

budowlanego, b) protokoty przekazania Terenu Budowy, c) mowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d)
protokoty odbioru robdt, e) protokoty z narad i ustalen, f)

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentdw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje

D.00.00.00 str. 11



Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek b1ad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pidmie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreélonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiaidw

Dtugos$ci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdituz linii osiowej. Jezeli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedag wyliczone w m3 jako diugosé pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktdre maja byé obmierzone wagowo, bedag
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadal wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnoénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiatly
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdét drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilos$ci i jakos$ci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czes$ci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdbdzZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$é¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentdédw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czes$ciowy polega na ocenie ilosc i jakos$ci wykonanych
czedci robdét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbidér ostateczny robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdét w odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbibér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeiniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$é¢ wykonywanych robdét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpitywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdétr odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiagzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty: - Dokumentacje
Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

D.00.00.00 str. 13



- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne z ST i PZzJ,

- atesty jakoséciowe wbudowanych materiatoéw,

- opinie technologiczna sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikdéw
badan 1 pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robodt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdédw realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa piatnosci Jjest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za Jjednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego
Kosztorysu. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 Dbadania skiadajace sie na Jjej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé¢: - robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiaidéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty pos$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracowniké4w nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyczace bhp, wustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdédw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu
innych wydatké4w mogacych wystapi¢é w czasie realizacji robdét 1 w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢
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zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Warunki Kontraktu.

2. Dane Kontraktowe.

robdét objetych ta pozycja
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SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét przygotowawczych - odtworzenia
(wyznaczenia) trasy 1 punktdéw wysokoSciowych NA REMONT ULICY DLUGIEJ
W STAWISKACH W LOK. 0+000-0+500

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy 1 punktdéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktédw
gidéwnych osi trasy i punktédw wysokosSciowych,

b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktédw w sposdb trwaly, ochrona ich przez
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty
kierunkowe oraz poczatkowy 1 kohcowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonanych robdt oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
Inzyniera. W trakcie robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i osdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczjacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktdéw gitdé4wnych trasy nalezy stosowad siupki

betonowe, rury metalowe o diugos$ci ok. 0,5 m. Pale drewniane
mieszczone % sasiedztwie punktdéw zaltamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dtugos$é¢ 1,5 - 1,7
m. Do stabilizacji pozostalych punktdé4w nalezy stosowad paliki
drewniane o dtugo$éci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05 - 0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugos$é ok. 0.5
m i1 przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy 1 punktdéw wysokosciowych nalezy
stosowa¢ odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktéw gitoéwnych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowiazujacym Prawem Budowlanym.
Zamawiajacy zobowigzany Jjest wytyczyé 1 zastabilizowaé¢ w terenie
punkty gitdéwne osi trasy oraz punkty wysokoéciowe /repery robocze/ i
dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw
wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do
zidentyfikowania tych punktdéw w terenie. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnos$ci wykonanych robdét =z dokumentacja projektowa, SST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek bitedach wykrytych w wytyczeniu punktéow
gtédwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, zZe rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniag sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdére bazuja
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gitdwne trasy i punkty posrednie osi trasy
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.Forma i wzdr
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitdéwne do tyczenia powinny
by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub siupkdéw betonowych, a takze dowiazane do punktdédw pomocniczych,
polozonych poza granica robdét ziemnych. Maksymalna odlegiosé
pomiedzy punktami gidéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami robdét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe]j. Jako repery
robocze mozna wykorzystywaé¢ punkty staite na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢é w postaci siupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy
osiadanie.Rzedne reperdw roboczych nalezy okres$laé¢ z dokitadnos$cia do
0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjna w nawiagzaniu do reperdw
panstwowych. Repery robocze powinny byé¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu 1 jego rzednej.
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5.3.Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego. 0§ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gidédwnych i w punktach pos$rednich
nie rzadziej niz co 50 metrdédw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢é wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyé z
doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali
drewnianych lub rur metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
roboét.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i punktdéw wysoko$Sciowych nalezy prowadzié¢ wediug
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.0OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie jest 1 km trasy drogowe]j.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér robdét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i mostowych
wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Odbidér robdét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
w terenie nastepuje na podstawie szkicdéw i1 dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokoiu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9.PODSTAWA PEZATNOSCI

Ptatnos¢ za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicodw i
dziennikdéw pomiardéw geodezyjnych lub protokoitu z kontroli
geodezyijne’.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidwnych osi trasy i punktdw
wysokosciowych,
- uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonywanie pomiaré4w biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zgodnie z dokumentacja projektowa roboty zwigzane z odtworzeniem
trasy 1 punktdédw wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe REMONT
ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W LOK. 0+000-0+500

Ilosci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego
mechanicznie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem
naturalnym i tamanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robét NA REMONT ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W LOK.
0+000-0+500.

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdét i obejmuija:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego i naturalnego w
stosunku 1/1 stabilizowanego mechanicznie warstwa wyrdwnawcza Srednio
gr 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni situzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wilasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za bezpieczenstwo ruchu drogowego i osdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzeh ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke z
kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 50%

Kruszywo naturalne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa wuziarnienia mieszanki kruszywa okre$lona wediug PN-
91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi dla
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podbudowy, podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagia i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gbrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.2. Wlasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 1.
Tablica 1.

| | I
Lp. | wediug | Wymagania
| | |

| ;o mm

|
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, !
wg PN-78/B-06714/16,

% nie wiecej niz !

|
! Scieralnos$é ziarn wiekszych

i od 2 mm, w bebnie Los Angeles
| wg PN-79/B-06714/42, ubytek

| masy, %, nie wiekszy niz

|
Mrozoodporno$¢, ziarn wiekszych|
od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19, !
po 25 cyklach zamrazania |
i odmrazania, ubytek masy |

|

[

%, nie wiekszy niz

| |
| Wskaznik piaskowy |
| wg BN-64/8931-01 kruszywa '
I 5-krotnie zageszczanego metoda |
| normalna wg PN-88/B-04481 !

|
|
Zawartos¢ zanieczyszczen | Barwa cieczy
organicznych | nad kruszywem
wg PN-78/B-06714/26 | nie ciemniejsza
| od barwy
| wzorcowe]

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych| Brak
wg PN-78/B-06714/12 ! !

2.3. Zrbédla materialédw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinne pochodzié¢ tylko
ze zrbddelr uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.
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Dla zapewnienia jednorodnoéci kruszywa niezbedne jest
przygotowanie okres$lonej wielkos$ci partii.

Kruszywa nalezy skltadowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
szyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnosci optymalnej.

b) roéwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkitadania ma-
teriaitu,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-
jacej podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typodw,
iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowyladowczym.
Transport kruszywa powinien odbywa¢é sie w sposdb
przeciwdziatajacy Jego zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywanie podbudowy kruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna byé¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy
wykonanie jej wyrdwnania zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okres$lonymi w n/n
specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztaltowania wyrdéwnywanej podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem
kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie skiadu agregatu kruszywowego,
- okres$lenie wtasciwosci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,
- ustalenie gestos$ci nasypowej w stanie luznym,
- ustalenie gestos$ci objetosciowe] szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestos$ci objetosciowe]j szkieletu gruntowego,
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- okresélenie wilgotnoéci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cis$le okreslonym w recepcie
laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnos$ci nalezy prowadzié¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3.Rozktadanie kruszywa

Grubos$¢ pojedyiiczo uktadanej warstwy nie moze przekraczad
20 cm po Jjej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna byé¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacija
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.4.2Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Walowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gdérnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu Jjednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny bydé
wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okres$lonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna
wilgotnoéci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza
od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i1 rdéwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1
% powyzej wilgotnos$ci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych
napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw
atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazddéw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robdét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonadé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru wediug zasad okreé$lonych w
p.2.3 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmowad
wszystkie wtasciwos$ci okredlone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoé$¢ Dbadan kontrolnych w czasie robdt przy
wykonywaniu podbudowy.

Tablica 2.
o +
! ! ! Czestotliwo$¢ badan !
| | tommm e e |
! ! ! Minimalna | Maksymalna !
! ! lliczba badan powierzchnia |
'Lp. |Wyszczegdlnienie ina dziennej | warstwy !
! 'badan ! dziatce 'przypadajaca |
| | | roboczej | na jedno |
| | | ! badanie !
| | | | [ m2] |
+--—-—t-—— +-—————————— +-——————————— '
i 1. |Uziarnienie kruszywa | |
L2 iWilgotnos$¢ kruszywa | |
| 3. l|Zageszczenie warstwy | 2 | 600
| 4. |Zawartos$¢ zanieczysz-| |
| iczen obcych | | |
o fmm e fmm e !
I 5. |Zawarto$¢ ziarn nie- | '
| | foremnych | | 6000 |
| 6. |Zawartos$¢ zanieczysz-—| - 11 przy kazdej|
| lczen organicznych | | zmianie |
! 7. !Scieralnosé ! ! kruszywa |
| 8. |Mrozoodpornosc¢ | |
1 9. |Wskaznik piaskowy | |
B e et e T +

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan oraz pomiardw podano w tablicy

Tablica 3

Minimalna czestotliwo$é

badan i pomiardw
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1)
osi w p
na poczat

1. | Grubosé | Podczas budowy:
| warstwy I w trzech punktach na kazdej
! | dziatce roboczej, lecz nie !
! | rzadziej niz raz na 400 m2 !
| | |
! ! Przed odbiorem: !
! I W trzech punktach,lecz nie !
! | rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 |
e it ittt !
| | |
2 | Zageszczenie i Raz na 1500 m2
| | I
e it ittt !
3. | Szerokos¢ i 10 razy na 1 km
| warstwy | |
e ittt e L it T i !
4. | RoOwnosé I Co 20 m tatg na kazdym pasie !
| podiuzna i ruchu
e ittt e L it T i !
5. | Roéwnosé ! !
| poprzeczna i 10 razy na 1 km tata 4 m
e ittt e L it T i !
6. | Spadki 1) |
| poprzeczne i 10 razy na 1 km
e ittt e L it T i !
7. | W przekrojach podanych |
| | w dokumentaciji projektowei, |
! Uksztaltowanie | nie rzadziej niz co 100 m. !
| | |
| osi w planie 1) |
| | I
______________________________________________________ +
Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania

lanie nalezy wykona¢ w punktach giédwnych 1tukdéw poziomych:
ku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,

$rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé

natychmia
wybranych

Be
dolne]j wa
niz 1 raz

st po Jjej zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
punktach na kazdej dzialce roboczej.

zposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci
rstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej

na 1500 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy

odsaczaja

cej nie powinne przekraczac¢: +-10%.

6.4.2.Zageszczenie warstwy podbudowy

Na
wWg norm
Wskaznik

lezy wykona¢ badania zageszczenia warstwy podbudowy
y BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2.
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.

6.4.3.1.Ré6wnosé warstwy podbudowy

Ni
mierzydé
4-metrowa
04, z cze

Ni

erdwnosci podiuzne dolnej warstwy podbudowy nalezy

tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-

stotliwo$cia podang w tablicy 3.
erdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé¢ 4-metrowa tata z

czestotliwoscig podang w tablicy 3.
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Nierdwnoséci warstwy odsaczajace] nie powinny przekraczadé 12
mm.

6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy z czestotliwoéciag podana w tablicy 3.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowag
z tolerancja: +/- 0,5 %.

6.4.3.3.Uksztattowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzaé¢ w kazdym przekroju podanym
w dokumentacji technicznej.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szerokos¢ warstwy podbudowy

Szeroko$é¢ warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzadé w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji technicznej.

Szeroko$¢ nie moze rédznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na
budowie w m2 po jego utozeniu 1 zageszczeniu o projektowanej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i
badan z biezacej kontroli materiaidéw i robodt.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikdéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiardéw oraz ogledzin

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych wediug zasad okreslonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalié
zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy
podbudowy zgodnie 2z obmiarem i1 ocena jako$ci robdét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robodt,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta
laboratoryjna,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie rozitozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych

okre$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robdt.
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Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym

wykonawcy robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-76/B-06714/00
ogblne.

2. PN-77/B-06714/12
zawartosci

3. PN-78/B-06714/13

4. PN-91/B-06714/15
sktadu

5. PN-77/B-06714/17
wilgotnosci
6. PN-78/B-06714/26

7. PN-76/B-06721
8. PN-87/B-6774-04

9. BN-64/8931-01
piaskowego.

10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pytdéw
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prdbek.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe.Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego stabilizowanego
mechanicznie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem
naturalnym i tamanym stabilizowanym mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robét NA REMONT ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W LOK.
0+000-0+500.

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robdét i obejmuija:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego i naturalnego w
stosunku 1/1 stabilizowanego mechanicznie warstwa wyrdwnawcza Srednio
gr 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni situzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wilasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za bezpieczenstwo ruchu drogowego i osdéb trzecich w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke z
kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 50%

Kruszywo naturalne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa wuziarnienia mieszanki kruszywa okre$lona wediug PN-
91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi dla
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podbudowy, podanymi w normie BN-64/8933-02 "Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagia i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gbrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.2. Wlasciwosci kruszywa naturanego
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 1.
Tablica 1.

| |
‘Lp. | wedlug
| |

| ;o mm

|
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, !
wg PN-78/B-06714/16,

% nie wiecej niz !

| |
! Scieralnos$é ziarn wiekszych !
i od 2 mm, w bebnie Los Angeles i
| wg PN-79/B-06714/42, ubytek !
| masy, %, nie wiekszy niz

|
Mrozoodporno$¢, ziarn wiekszych|
od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19, !
po 25 cyklach zamrazania |
i odmrazania, ubytek masy |

|

[

%, nie wiekszy niz

| |
| Wskaznik piaskowy |
| wg BN-64/8931-01 kruszywa '
I 5-krotnie zageszczanego metoda |
| normalna wg PN-88/B-04481 !

|
|
Zawartos¢ zanieczyszczen | Barwa cieczy
organicznych | nad kruszywem
wg PN-78/B-06714/26 | nie ciemniejsza
| od barwy
| wzorcowe]

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych|
wg PN-78/B-06714/12 !

2.3. Zrbédla materialédw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinne pochodzié¢ tylko
ze zrbddelr uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta kruszywa naturalnego powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.
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Dla zapewnienia jednorodnoéci kruszywa niezbedne jest
przygotowanie okres$lonej wielkos$ci partii.

Kruszywa nalezy skltadowa¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym , stabilizowanym mechanicznie
nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-
szyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnosci optymalnej.

b) réwniarki albo ukltadarki kruszywa do rozkiadania ma-
teriaitu,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania,

d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-
jacej podbudowy kruszywowej.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typodw,
iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Mieszanka powinno by¢ przewozone transportem samowyladowczym.
Transport kruszywa powinien odbywa¢é sie w sposdb
przeciwdziatajacy Jego zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i1 harmonogram robdét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywanie podbudowy kruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna byé¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy
wykonanie jej wyrdwnania zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w n/n
specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztaltowania wyrdéwnywanej podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego z dodatkiem
kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie skiadu agregatu kruszywowego,
- okres$lenie wtasciwosci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,
- ustalenie gestos$ci nasypowej w stanie luZnym,
- ustalenie gestos$ci objetosciowe] szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego,
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- okresélenie wilgotnoéci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cis$le okre$lonym w recepcie
laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnos$ci nalezy prowadzié¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na
miejsce wbudowania w sposdéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3.Rozktadanie kruszywa

Grubos$¢ pojedyiiczo uktadanej warstwy nie moze przekraczad
20 cm po jej zageszczeniu . Warstwa podbudowy powinna byé¢ roziozona
w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.4.2Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Walowanie
powinno postepowac¢ stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gdérnej krawedzi przy
przekroju o pochyleniu Jjednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika
zageszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okres$lonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna
wilgotnoéci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest nizsza
od optymalnej, material powinien by¢ zwilzZony woda i1 rdéwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1
% powyzej wilgotnos$ci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

5.2.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezZzacych
napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw
atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazddéw technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdélne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarczac¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru.

Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robdét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonadé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i1 przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru wediug zasad okreé$lonych w
p.2.3 1 p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmowad
wszystkie wtasciwos$ci okredlone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoé$¢ Dbadan kontrolnych w czasie robdt przy
wykonywaniu podbudowy.

Tablica 2.
o +
! ! ! Czestotliwo$é¢ badan !
| | tommm e e |
! ! ! Minimalna | Maksymalna |
! ! lliczba badan powierzchnia |
'Lp. |Wyszczegdlnienie ina dziennej | warstwy !
! 'badan ! dziatce 'przypadajaca |
| | | roboczej | na jedno |
| | | ! badanie !
| | | | [ m2] |
+--—-—t-—— +-—————————— +-——————————— '
i 1. |Uziarnienie kruszywa | |
L2 iWilgotnos$¢ kruszywa | |
| 3. l|Zageszczenie warstwy | 2 | 600
| 4. |Zawartos$¢ zanieczysz-| |
| iczen obcych | | |
o fmm e fmm e !
I 5. |Zawarto$¢ ziarn nie- | '
| | foremnych | | 6000 |
| 6. |Zawartos$¢ zanieczysz-—| - 11 przy kazdej|
| lczen organicznych | | zmianie |
! 7. !Scieralnosé ! ! kruszywa |
| 8. |Mrozoodpornosc¢ | |
1 9. |Wskaznik piaskowy | |
B e et e T +

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan oraz pomiardw podano w tablicy

Tablica 3

Minimalna czestotliwo$é

badan i pomiardw
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1)
osi w p
na poczat
$rodku i

1. | Grubosé | Podczas budowy:
| warstwy I w trzech punktach na kazdej
! | dziatce roboczej, lecz nie !
! | rzadziej niz raz na 400 m2 !
| | |
! ! Przed odbiorem: !
! I W trzech punktach,lecz nie !
! | rzadziej niz 1 raz na 1500 m2 |
e it ittt !
| | |
2 | Zageszczenie i Raz na 1500 m2
| | |
e it ittt !
3. | Szerokos¢ i 10 razy na 1 km
| warstwy | |
e ittt e L it T i !
4. | RoOwnosé I Co 20 m tatg na kazdym pasie !
| podiuzna i ruchu
e ittt e L it T i !
5. | Roéwnosé ! !
| poprzeczna i 10 razy na 1 km tata 4 m
ittt e P it T i !
6. | Spadki 1) |
| poprzeczne i 10 razy na 1 km
e ittt e L it T i !
7. | W przekrojach podanych |
| | w dokumentaciji projektowei, |
! Uksztaltowanie | nie rzadziej niz co 100 m. !
| | |
| osi w planie 1) |
| | |
______________________________________________________ +
Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania

lanie nalezy wykona¢ w punktach giédwnych 1ukdéw poziomych:

ku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
na koncu kazdego 1uku poziomego.

6.4.1.Grubos¢ warstwy podbudowy

Gr
natychmia
wybranych

Be
dolne]j wa
niz 1 raz

ubos$¢ warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé
st po Jjej zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
punktach na kazdej dzialce roboczej.

zposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci
rstwy podbudowy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej

na 1500 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy

odsaczaja

cej nie powinne przekraczac¢: +-10%.

6.4.2.Zageszczenie warstwy podbudowy

Na
wWg norm
Wskaznik

lezy wykona¢ badania zageszczenia warstwy podbudowy
y BN-77/8931-12, nie rzadziej niz raz na 1500 m2.
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych warstwy podbudowy.

6.4.3.1.Ré6wnosé warstwy podbudowy

Ni
mierzydé
4-metrowa
04, z cze

Ni

erdwnosci podiuzne dolnej warstwy podbudowy nalezy

tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-

stotliwo$cia podang w tablicy 3.
erdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé¢ 4-metrowa tata z

czestotliwoscig podang w tablicy 3.
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Nierdwnoséci warstwy odsaczajace] nie powinny przekraczadé 12
mm.

6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i
poziomicy z czestotliwoéciag podana w tablicy 3.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowag
z tolerancja: +/- 0,5 %.

6.4.3.3.Uksztattowanie osi warstwy podbudowy.

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzaé¢ w kazdym przekroju podanym
w dokumentacji technicznej.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +-5 cm.

6.4.3.4.Szerokos¢ warstwy podbudowy

Szeroko$é¢ warstwy odsaczajacej nalezy sprawdzadé w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji technicznej.

Szeroko$¢ nie moze rédznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar dolnej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na
budowie w m2 po jego utozeniu 1 zageszczeniu o projektowanej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i
badan z biezgcej kontroli materiaidéw i robodt.

Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikdéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupeiniajacych
badan i pomiardéw oraz ogledzin

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdét poprawkowych wediug zasad okreslonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalié
zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy
podbudowy zgodnie 2z obmiarem i1 ocena jako$ci robdét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robodt,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta
laboratoryjna,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie rozitozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych

okre$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robdt.

D.00.00.00 str. 33



Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym

wykonawcy robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-76/B-06714/00
ogblne.

2. PN-77/B-06714/12
zawartosci

3. PN-78/B-06714/13

4. PN-91/B-06714/15
sktadu

5. PN-77/B-06714/17
wilgotnosci
6. PN-78/B-06714/26

7. PN-76/B-06721
8. PN-87/B-6774-04

9. BN-64/8931-01
piaskowego.

10. BN-68/8931-04

11. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pytdéw
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prdbek.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe.Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D;.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych —
warstwa wiazaca

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczne] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy wiazacej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbiowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia =zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robdét zwiazanych z REMONTEM ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH

W LOK. 0+000-0+500

Ustalenia =zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robdét zwigzanych z obejmuja wykonanie:
- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego $rednoziarnistego 0/12.8 gr.
3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 . Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna
otoczona odpowiednia ilos$cia lepiszcza.

1.4.2 Warstwa wiazace - warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwag
$cieralna a podbudowa.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
réwnomiernie stopniowym, utozona i1 zageszczona.

Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdt jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i osbb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen

ostrzegawczych 1 zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.
2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego sa:

a) kruszywa:
- grysy k1.I ,II; gat. 1,2 wg PN-B-11112,
- grysy 1 zwir kruszony kl. I,II, III wg Wytycznych CZDP/1984,
- piasek tamany wg PN-B-11112,
- piasek wg PN-B-11111 gat. 1,2,
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- zwir i mieszanka wg PN-B-11111 gat. 1,2,

b) wypelniacz wg PN-61/S-96054,
c) asfalt D 50/70 wg PN-EN-12591,
d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

W/w materiaty powinny odpowiadaé¢ nizej podanym wymaganiom
podanym w p.2.1 SST D.05.03.05b /tablice 1-5/.

2.2. Skladowanie materialdw
2.2.1.Kruszywa

Wymagania dla skiadowania kruszyw podano w p.2.2.1. SST
D,.05.03.05.

2.3.2 .Wypeilniacz

Wymagania przy skiadowaniu wypeiniacza podano w p.2.2.2. SST
D,.05.03.05.

2.3.3.Asfalt, emulsja.

Wymagania dla skitadowania asfaltu 1 emulsji podano w
p.2.2.3. SST D,.05.03.05.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Wymagania dla wytwédrni nalezy przyjmowaé¢ wg p.3.1 SST
D,.05.03.05.
3.2. Uktadarka mieszanki mineralno-bitumicznej.

Wymagania dla uktadarki podano w p.3.2 SST D,.05.03.05.
3.3. Walce do zageszczania

Wymagania dla walcy do zageszczania podano w p.3.3 SST
D,.05.03.05.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na Dbudowe zgodny z p.4 SST
D,.05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robdét 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w
Jjakich wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie wuzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skitadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prbébki materia1déw pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-doborze skladnikdédw mieszanki,
-doborze optymalnej ilos$ci asfaltu,
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-okres$leniu Jjej witasciwosci 1 pordwnaniu wynikéw z zatozeniami
projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka betonu asfaltowego $rednoziarnistego 0/12.8 na
warstwe wiazaca powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1
L.p. Wymagane wtasciwosci Mieszanka o
uziarnieniu O0-
12.8
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
-przechodzi przez sita: $ m/m
# 20.0mm
# 16.0mm
# 12.8mm 100
# 9.6mm 70-100
# 8,0mm 62-100
# 6.3mm 55-80
# 4.0mm 42-170
# 2.0mm 35-55
(zawartos¢ frakcji grysowed) (45-65)
# 0.85mm 24-45
# 0.42mm 18-38
# 0.18mm 11-27
# 0.075mm 3-9
2. Rodzaj 1 =zawarto$¢ asfaltu w stosunku do masy D 50/70
mieszanki mineralno-asfaltowej 4.5-6.0
3. Przestrzen niewypeiniona, % v/v 4,5-8,0
4. Wypeinienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami 65-80
zageszczonej mieszanki, % v/v
5. Modul sztywnos$ci pelzania, Mpa nie mniej niz nie wymaga sie
6. Stabilno$¢é wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 8.0°
7. Odksztatcenia wg Marshalla, mm 2.0-5.0
8. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98
Uwagi: ' oznaczony metoda podana w Zeszycie IBDiM, Informacije,
Instrukcje, Nr

48/95,
2/ zageszczenie prébek 2x75 uderzen ubijaka
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Warunki wytwarzania betonu asfaltowego podano w p.5.3 SST
D,.05.03.05.

5.4. Przygotowanie podioza
Podloze nalezy przygotowa¢ zgodnie z p.5.4 SST D,.05.03.05.
5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.
Warunki wbudowania 1 =zageszczania betonu asfaltowego, tj.
warunki atmosferyczne, ukladanie 1 =zageszczanie =zostaly podane w p
5.5 SST D,.05.03.05.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiaitéw
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Uzyskanie informacji o jakoséci nabywanego materiaiu na

podstawie $wiadectwa kontroli jakosci
Wykonawcy od konieczno$ci zorganizowania
jednostce) jakosciowego odbioru

w drodze =zlecenia kompetentnej
dostarczonego materiatu.
Niedopuszczalne jest

lub atestu, nie zwalnia

(we wltasnym zakresie lub

pozyskiwanie przez Wykonawce

materiatdéw bez zaltaczenia przez producenta w/w dokumentdw.

Przed rozpoczeciem robot

Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa Jjakosci, atesty i wyniki
badan materiatdé4w przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badania w czasie robdét podano w

p.6.3 SST D,.05.03.05.

6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
wykonanej warstwy wiazacej (ochronnej) z betonu asfaltowego.

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 2.

Tablica 8
L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiardw
1. Réwnos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km
3. Grubo$¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi 1 na brzegach w-wy)
co 25 m
4. Ztacza podiuzne 1 poprzeczne cata diugosé¢ ztacza
5. Wyglad warstwy ocena ciagta
6. Zageszczenie warstwy 2 prbébki z kazdego pasa o di. 1 km
7. Wolna przestrzen w warstwie j.w

6.4.2 .Ré6wnosé¢ warstwy

Nierdéwnos$ci podiuzne i1 poprzeczne warstwy nalezy mierzyé

zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdéwnosci nie powinny przekraczac¢ 12 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy z

czestotliwoscia podana w tablicy 2.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa z tolerancja +/-0,5

6.4.4. Grubosci warstwy

o

0 .

Grubos$¢ nalezy mierzyé z czestotliwos$cia podana w tablicy

2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy nie

powinny przekraczaé¢ +/-10%.

6.4.5. Ztacza podituzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi. Ziacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
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15 cm.

powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.6. Wyglad warstwy

Wyglad
teksture,

Ztacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy

warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolita

bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 1uszczacych sie i

spekanych.

6.

4

.7,

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej w-wy wiazace]

zgodnie z dokumentacija projektowa.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania ogolne.
podanymi

8.

8.

oceny Jjakos$ci materiaitodw,

1.

ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00

Zageszczenie i1 wolna przestrzen w warstwie powinny byé¢ zgodne z

4

Odbidér robdét zostanie dokonany zgodnie z zasadami

w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych
i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Rodzaje odbiordéw robédt
odbdér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr cze$ciowy
odbidér ostateczny
odbidér pogwarancyjny.

PODSTAWA PEZATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wigzace] obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych,
wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryjna,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia,
szerokoscia i profilem,

zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi 1 posmarowanie emulsja kationowa,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wtas-
ciwos$ci materiatdéw, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

mieszanki i1 nawierzchni w oparciu o wyniki

do
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

4 .PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sSztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie,

znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdédwnosci nawierzchni
planografem i tata

[e)}

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych.
IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimerocasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14 .Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.
Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny Jjakos$ci grysdéw 1 zwirdw
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci
na odksztatcenia trwaie. Wytyczne oznaczania odksztaicenia i
moduiu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda peitzania
pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43z1999r., poz.

430).,

D.00.00.00 str. 40



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D,.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych —w-wa $cieralna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczne] sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy $cieralnej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbitowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
prowadzenia robét NA REMONT ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W LOK. 0+000-
0+500.

i obejmuja wykonanie:

- warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-
bitumicznej $rednoziarnistej 0/12.8. Ilosci robdét do wykonania sa
ujete w przedmiarze robdét przekazanym wykonawcy robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna
otoczona odpowiednig iloscia lepiszcza.

1.4.2.Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i warunkdéw atmosferycznych.
Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne warunki dotyczace robédt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robdét Jjest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 o0sdéb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALZY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy $Scieralnej =z

mieszanki mineralno-bitumicznej:

a) kruszywa:

- grysy kl1.I ,II' wg PN-B-11112, gat. 1,2

- grysy i zwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CzZDP/1984,
gat. 1,2,

- kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112

- piasek wg PN-B-11113,
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wypeiniacz wg PN-61/S-96054,

asfalt PN EN 12591

asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.

$rodki adhezyjne powinny posiada¢ aprobate techniczna.

Hh Q.Q O

Do smarowania obcietych krawedzi nalezy stosowaé¢ asfaltowa emulsje
kationowa szybko rozpadowa klasy K1-65 1lub inna dopuszczona przez
Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna spelnia¢ wymagania okred$lone w
,Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM
1994r.”

2.2. Sktadowanie materialdw

2.2.1.Kruszywa

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbywa¢ sie
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi. Powierzchnie sktadowisk powinny zapewnia¢ zgromadzenie co
najmniej 50% potrzebnych materiatdédw przed rozpoczeciem robdt.

Kruszywa nalezy sktadowac odzielnie wediug
przewidzianych w receptach asortymentdédw i frakcji oraz zabezpieczyd
przed mozliwo$cia wymieszania sie kruszyw o rdéznych frakcjach.

Podioze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2.2.Wypeilniacz

Transport i przechowywanie wypeiniacza musza odbywaé¢ sie
% sposdéb chroniacy go przed =zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz nalezy przewozic luzem w
odpowiednich cysternach i przechowywa¢ w silosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub
samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny by¢é przegrodone
przegrodami, dzielacymi Jje na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1
m3 z otworami umozliwiajacymi przeptyw emulsji miedzy komorami.
Lepiszcza nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych  wyposazonych
w urzadzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszcz w zbiornikach
betonowych i zZzelbetowych speiniajacych warunki j.w. Czas skiadowania
emulsji nie powinien przekracza¢ 3miesiecy od daty jej produkcji, a
temperatura przechowywania nie powinna byé¢ nizsza od +3oC.

2.2.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywaé w temperaturze nie
wyzsze]j niz +40°C w miejscu ostonietym od napromieniowania
sionecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych  opakowaniach lub
zbiorniku stalowym wyposazonym w wezownice do ogrzewania woda, para
wodng lub olejem.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Wydajnos¢ wytwdrni musi zapewni¢ =zapotrzebowanie na
mieszanke, powinna mie¢ wydajnos¢ min. 25 Mg/h.

Produkcija mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac
sie w otaczarce wyposazonej w sprawny system automatycznego dozowania
wszystkich sktadnikéw tak, aby zapewnicé wysoka jednorodnos$é
produkowanej mieszanki i
wtasciwg jej temperature.

Przed przystgpieniem do robdét Inspektor Nadzoru obejmie
kontrola nastepujace urzadzenia wytwdrni:

- dozatory wstepne (mozliwo$¢ regulacji dozowania),
- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i
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legalizowane termometry),
- urzadzenia wagowe (legalizacja),
- mieszalnik (sprawdzenie stopnia zuzycia mieszadel i
$cianek mieszalnika),
- sita sortujace (wtasdciwe wymiary oczek i brak uszkodzen),
Ponadto zostanie sprawdzone wyposazenie laboratorium
Wykonawcy, ktdére Jest niezbedne do prowadzenia biezacej kontroli
jakosci produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Pozytywna ocena w/w urzadzen przez Inspektora Nadzoru
bedzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-
bitumicznej.

3.2. Ukladarka mieszanki mineralno-bitumicznej.
Uktadanie mieszanki moze odbywaé¢ sie przy uzyciu uktadarki
mechanicznej o wydajnos$ci skorelowanej z wydajnosciag wytwdrni.
Uktadarka powinna byé¢ wyposazona w:
- autoamatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy
zgodnie z zalozong grubos$cia i niweletsa,
- podgrzewana pilyte wibracyjna do wstepnego zageszczania
utozonej warstwy.

3.3. Walce do zageszczania
Do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
stosowaé¢ nastepujace walce:
- walec ogumiony ciezki o masie 15 ton,
- walec gtadki stalowy $redni i lekki,
- walec mieszane np. typu K12,
W/w walce musza by¢ wyposazone w:
- system zwilzania waldédw stalowych uniemozliwiajacy
przyklejanie sie mieszanki,
- fartuchy ostaniajgace kota walcdw ogumionych przed ob-
nizaniem ich temperatury,
- wskazniki wibracji (czestotliwos$¢ drgan) i sity wymu-
szajacej w walcach wibracyjnych,
- balast umozliwiajgcy zmiane obciazenia walcdw.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowe powinien odbywa¢ sie
wylacznie samochodami samowytadowczymi o tadownosci min.12 Mg
aby zapewni¢ ciagta prace ukltadarki. Samochody musza byé¢ bezwzglednie
wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozona mieszanke przed

spadkiem temperatury. Skrzynie samochoddéw- wywrotek powinny
by¢ dostosowane do wspdipracy z ukltadarka, szczegdlnie w czasie
roztadunku mieszanki. Czas transportu mieszanki mineralno-

bitumicznej na budowe nie powinien przekraczaé¢ 1 godziny od momentu
zatadunku na wytwdérni. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow z
podwdjnymi Sciankami skrzyni tadunkowej wyposazonej w system
grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawli Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizaciji robdét i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét, w terminie wuzgodnionym =z
Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skitadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prébki materiatdéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
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-doborze sktadnikdédw mieszanki,

-doborze optymalnej ilos$ci asfaltu,

-okres$leniu Jjej witasciwosci 1 pordwnaniu wynikéw z zatozeniami
projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka masy mineralno-bitumiczne] S$rednoziarniste]
0/12.8 na warstwe $cieralng powinna speinia¢ wymagania podane w
tablicy 6.
Tablica 6
L.p. Wymagane wtasciwosci Mieszanka o
uziarnieniu O0-
12.8
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
-przechodzi przez sita: $ m/m
# 20.0mm
# 16.0mm 100
# 12.8mm 85-100
# 9.6mm 70-100
# 8.0mm 62-94
# 6.3mm 56-87
# 4.0mm 45-76
# 2.0mm 35-64
(zawartos¢ frakcji grysowed) (36-65)
# 0.85mm 26-50
# 0.42mm 20-39
# 0.30mm 17-33
# 0.18mm 13-24
# 0.15mm 12-22
# 0.075mm 7-11
2. Rodzaj 1 =zawarto$¢ asfaltu w stosunku do masy D70
mieszanki mineralno-asfaltowe] 5,0-6,5
3. Przestrzeh niewypeiniona, % v/v 1,5-4.5
4. Wypeinienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami 75-90
zageszczonej mieszanki, % v/v
5. Stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 5,5
6. Odksztatcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0
7. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja mieszanki moze by¢ =zostaé¢ rozpoczeta po
akceptacji jej sktadu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora
Nadzoru.
Roboczy  sktad mieszanki powinien znajdowa¢ sie w kabinie
sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.
W czasie produkcji nalezy przestrzegad¢ nastepujacych zasad:

a) temperatury poszczegbdlnych sktadnikéw 1 gotowej mieszanki
powinny wynosic:
- kruszywo 165-180 °C

- asfalt D70 140-160 °C
- gotowa mieszanka 135-165 °C

b)dozowanie sktadnikéw powinno gwarantowac zapewnienie
minimalnych odchytek zawartosci poszczergdlnych sktadnikéw mieszanki.

c)opuszczalne odchyiki w sktadzie mieszanki moga Dby¢é
nastepujace:
1) zawarto$é¢ asfaltu 0,5% m/m,
2) zawarto$¢ skitadnikéw mineralnych
-ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
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12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 - +-5,0%;
0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0%
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0%

5.3.1.Zaréb prébny

Przed przystapieniem do produkcji Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania w obecno$ci Inspektora Nadzoru zarobu prdbbnego.
Najpierw nalezy wykona¢ zardb prdédbny na sucho, tj. bez udzialu
lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa 1 zgodnos$ci sktadu

granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Nastepnie nalezy wykona¢ peiny zardb prédbny =z udziatem lepiszcza
w 1loéci przewidziane W recepcie. Dla sprawdzenia zgodnos$ci
sktadu z opracowang recepta nalezy wykona¢ min. 2 ekstrakcje
probek.

Pozytywne przeprowadzenie prdéby powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do ukitadania w-wy $cieralnej nalezy wykonad
odcinek ©prdébny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka podejmie
Inspektor nadzoru.

Zatozenia do wykonania odcinka prdébnego powinny by¢é ujete w
Programie zapewnienia jakosci (PZJ) opracowanym przez Wykonawce 1
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odcinek probny powinien by¢ tak zaprogramowany, aby ustalié
warunki pracy calego zespolu maszyn dla osiagniecia parametrow
technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.

5.4. Przygotowanie podioza

Powierzchnia podioza przed ulozZzeniem warstwy Scieralnej
powinna by¢ sucha i oczyszczona z luZnego kruszywa i pyiu

5.5. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.
Mieszanke na warstwe $cieralna nalezy uktadac¢ W

sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,tj. przy cieptej i suchej
pogodzie, w temperaturze powyzej +10 °C. Zabrania sie uktadania

mieszanki w czasie deszczu 1 na mokrym podiozu oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

Przy uktadaniu warstwy Scieralne] niwelete okresla
powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej 1 odebranej pod wzgledem
wysokosciowym.

Uktadanie warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ ukitadarka o
sprawnym sterowaniu automatycznym 1 posiadajaca podgrzewana piyte
wibracyjna.

Praca uktadarki powinna byé¢ réwna, ciagita i1 bez przestojow.

5.5.1.Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzié¢ wg ponizszych
zasad:

-zageszczanie powinno odbywaé¢ sie zgodnie z ustalonym
schematem przejs$é walca, w zaleznos$ci od szeroko$ci za-
geszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie nalezy prowadzié¢ poczawszy od krawedzi ku
$rodkowi,

-na 1ukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gdrze,

-nalezy najezdzaé¢ na walowana warstwe kolem napedowym,

-watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem stalowym gitadkim, a
nastepnie ogumionym,
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-manewry walca nalezy przeprowadzacé¢ pitynnie, na odcinku

juz zageszczonym,

-poczatkowa temperatura zageszczane] mieszanki powinna
wynosié¢ nie

mniej niz 135 °C.

5.5.2.Wykonanie ztaczy

Przy uktadaniu mieszanki cata szerokoscia, ztacza
poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki roboczej nalezy rdéwno
obcia¢ 1 posmarowaé emulsja. Wszystkie krawedzie podiuzne warstwy
winny by¢ rdéwno obciete 1 posmarowane emulsja. Lokalizacja ztaczy
podiuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta ok.
15 cm, aby nie zachodzila na siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogbélne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-
M.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiaiédw
Uzyskanie informacji o Jjakos$ci nabywanego materiaitu na

podstawie $wiadectwa kontroli jakosci lub atestu, nie zwalnia
Wykonawcy od konieczno$ci zorganizowania (we wtasnym zakresie lub

w drodze zlecenia kompetentnej Jjednostce) jakosciowego odbioru
dostarczonego materiatu.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawce
materiatdw bez zalaczenia przez producenta w/w dokumentdw.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa jakosci, atesty i wyniki
badan materiatédw przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢é  oraz zakres Dbadan 1 pomiardéw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7
L.p. Wyszczegbdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2. Sktad mieszanki mineralno-|1 prbébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 proébki przy produkcji ponad 500

Mg

3. Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4. Wtasciwoéci wypelniacza 1 na 100 Mg

5. Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie

6. Temperatura sktadniké4w mieszanki dozdbér ciagly
mineralno-asfaltowe]j

7. Temperatura w mieszanki mineralno-|kazdy pojazd przy zaladunku i w
asfaltowe]j czsie wbudowywania

8. Wyglad mieszanki mineralno- J.w.
asfaltowe]j

9. Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowe]j pobrane W
wytwodrni
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6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do Dbadan wuziarnienia mieszanki mineralnej nalezy
pobra¢é po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa
uziarnienia  powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna
z tolerancja okres$lona w pkt 5.3.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okres$li¢ wiasciwosci asfaltu,
zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypeiniacza

Uzytego wypeiniacza nalezy okreslic¢ wtasciwosci
wypeiniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.

6.3.6 Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwo$cia podana w tablicy 7 nalezy okreslié
wtadciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temp. sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe]
polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna =z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Doktadno$é pomiaru + - 2°C. Temp. powinna byc zgodna =z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega

na ocenie wizualnej Jjej wygladu w czsie produkcji, =zatadunku,
rozladunku i wbudowania.
6.3.10. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$laé¢ na
prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna.

6.4. Badania i pomiary dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.
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Tablica

8

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é¢ badan i
pomiardw
1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na 1 km
2. ROwnos$¢é warstwy 10 razy na 1 km
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km
4. Uksztattowanie osi w planie w punktach gtéwnych nie rzadzie]
niz 100 m
5. Grubos$¢ wykonanej warstwy (w osi i na brzegach w-wy)
co 25 m
6. Ztacza podituzne i poprzeczne cata diugosé ztacza
7. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugos¢
8. Wyglad warstwy ocena ciagta
9. Zageszczenie warstwy 2 prébki na 1 km
10. Wolna przestrzen w warstwie j.w
11. Grubos$é¢ warstwy j.w

6.4.2 .R6wnosé warstwy

Nierdwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 1ata 4-metrowa z
czestotliwoscig podang w tablicy 8.

Nierdwnosci nie powinny przekraczaé¢ 9 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy z
czestotliwoscia podana w tablicy 8.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +/-0,5 %.

6.4.4.Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdza¢ w punktach
gidwnych z czestotliwosdcig podana w tablicy8.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.5.Szerokosé¢ warstwy

Szeroko$é¢ warstwy nie moze sie réznié od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm. Czestotlowo$¢ pomiardw
zgodnie z tablicg 8.

6.4.6. Grubosci warstwy

Grubos$¢ nalezy mierzyé z czestotliwos$cia podana w tablicy
8.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci warstwy nie
powinny przekraczaé¢ +/-10%.

6.4.7. Ztacza podituzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

réwnolegle lub prostopadle do osi. Ziacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
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15 cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowania warstwy

Warstwy powinny by¢ rdédwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolita
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 warstwy $Scieralne]j o
grubos$ci 5 cm.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi
w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiordédw robdt drogowych i
mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.
Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST D-M.00.00.00
Wymagania ogolne.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
- odbidr czesSciowy
- odbidr ostateczny
- odbidér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za 1lm2 nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i
oceny Jjakos$ci materialtdw, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- dostarczenie materiaidw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recep-
ta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia,
szerokoscia i profilem,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i1 posmarowanie emulsja kationowg,

- przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych witas-
ciwos$ci materiatdéw, mieszanki i warstwy nawierzchni.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-74/8934-06
mas

2. PN-74/S-96022
z betonu

3. PN-87/5-02201
podziaty,

4. PN-61/5-96504

5. PN-B-11112
nawierzchni

7. PN-65/C-96170
8. BN-68/8931-04

9. BN-70/8931-09
stabilnos$ci i

10.PN-67/5-04001

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych

otaczanych na goraco.
Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z

asfaltowego.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas
bitumicznych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do

drogowych.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie

odksztaicenia mas mineralno-bitumicznych.
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

11. Wytyczne techniczne oceny jakos$ci grysow i zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

przeznaczonych

do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84
12. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszionej

odpornosci na

odksztaicenia trwate. Wytyczne oznaczenia odksztaicenia i moduiu
sztywnoéci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciagzeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM.

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.

IBDiM
1994.
14. Ogdblne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z
betonu
asfaltowego. GDDP 1998r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem
znakdéw drogowych wykonane NA REMONT ULICY DLUGIEJ W STAWISKACH W
LOK. 0+000-0+500.

Ilos$ci robdét do wykonania sa ujete w przedmiarze robdt przekazanym
wykonawcy robodt.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

i

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza
wykonania znakdéw drogowych i siupkdéw do znakdw wraz =z ich

ustawieniem i montazem w/g projektu organizacji ruchu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robdét

Z

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich

wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca N trakcie robdt jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i o0sdéb trzecich w obrebie
placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen
ostrzegawczych 1  zabezpieczajacych na przekazanym placu
budowy.

2. MATERIALZY

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej I generacji na

podktadzie z blachy ocynkowanej giete] krawedziowo,
ustawieniem na situpkach z rur stalowych ocynkowanych
$rednicy 60 mm betonowanych do podioza.

Z
O

Kazdy materiatr do wykonania znaku drogowego, powinien

posiadad

potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami stawianymi przy

certyfikacji na
znak "B".

3. SPRZET

nie wystepuje
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4. TRANSPORT

Wszystkie dostarczone wyroby winny by¢ opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie transportu od
Wykonawcy do magazynu Zamawiajacego.

Opakowanie winno umozliwia¢ identyfikacje znakdw Dbez
koniecznos$ci ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot polega na ustawieniu stupkoéw i
przymocowaniu do nich znakoéw. Sposbéb ustawienia zgodnie z
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana:
a) z Dblachy ocynkowanej z podwdédjnie gieta krawedzia o gr.
blachy:

- 1,0 mm dla znakdédw okragtych i trbdjkatodw,

- 1,25 mm dla pozostatych znakodw.

W przypadku znakéw Dbez krawedzi podwdjnie zaginanej
tarcza znaku powinna by¢ dodatkowo usztywniona lub powinno
stosowa¢ sie podkltad o wiekszej grubosci.

Tarcza znaku musi by¢ rdéwna 1 gtadka - Dbez odksztaicen
ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgieé¢, lokalnych wgniecen
lub nierdéwnosci, itp.

Tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna
by¢ zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).

Krawedzie tarczy znaku musza by¢é rdéwne 1 nieostre.
Krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni
system zagie¢ bedacych Jjednoczes$nie elementem konstrukcyjno-
montazowym.

II. Lica znakdw

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- folii odblaskowej, na ktdrej w sposdb nieusuwalny naniesione
sa: okres trwatosci, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji

- folii nie odblaskowej.

Folie uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazaé¢ peine
zwigzanie z tarcza znaku przez caily okres deklarowanej przez
Wykonawce trwatosci znaku.

Powierzchnia lica powinna by¢ rdéwna i gtadka, nie moga na
niej wystepowac¢ lokalne nierdwnosci i pofalowania.

Potaczenia folii =z tarcza znaku nie moze wykazywacé
zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku.

Tio znaku musi by¢ wykonane z Jjednego kawatka folii. W
przypadku koniecznos$ci taczenia (np. tablice typu E) nalezy w
zaleznosci od rodzaju 1 gatunku folii taczy¢ ja na zakltadke
lub styk.

Tres¢ znaku powinna by¢ nanoszona metoda sitodruku.

Zamocowanie znakdéw do konstrukcji wsporczych powinno byé
wykonane w taki sposdb, aby nie uszkadzac¢ lica znaku.

III. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze znaké4w - siupki, siupy, uchwyty

montazowe, wypory powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wskazaniami Zamawiajacego.
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Powtoki cynkowe stupkdédw 1  konstrukcji nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze musza mied
barwe szara.

Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o

jaskrawych barwach - z wyjatkiem przypadkdéw, gdy Jest to
wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

Zaklada sie stosowanie konstrukciji:
- tablice do 2 m? - 2 stupki o $r. 60 mm
50 mm

Konstrukcja wsporcza musi by¢ wykonana W sposodb

ograniczajacy

zagrozenie uzytkownikdéw drogi przy najechaniu na nig pojazdu.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ Dbezpieczna i zapewniacd

mozliwosci

10.

tatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania
miedzy soba konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic tj.
uchwyty, $ruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknieé¢, naderwan, rozwarstwien, itp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robdét, sprawdzeniu pionu ustawionych
stupkéw i wymiardw zgodnych z "Instrukcja o znakach pionowych"

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z ustawieniem znakdw
drogowych jest sztuka. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien
obejmowa¢ Jjakichkolwiek robdét nie wykazanych w dokumentacji
projektowej. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowié¢ roszczen o
dodatkowa zaptate.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét zwiazanych =z ustawieniem znakdéw drogowych
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony Ww czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robodt.

Roboty poprawkowe wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$é za Jedna Jjednostke obmiarowa w/g pkt. 7
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt. Piatnosé za
szt. nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z obmiarem 1 ocena jakosci
robét na podstawie wynikéw pomiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiordéw robdt drogowych i

mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich, GDDP, W-wa 1989
2. Wytyczne zlecania robét, wusiug 1 dostaw w drodze

przetargu GDDP, W-wa 1993.
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