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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

D.00.00.00  Wymagania  ogólne 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

    Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się 

do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane   

NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARŻYKOWO.  

 

 

1.2.      Zakres stosowania ST 

1.2.1 Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

Specyfikacje Techniczne należy  odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 

D.01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.04.04.01   Podbudowa z kruszywa  łamanego i naturalnego stabilizowanego                  

                     mechanicznie  

D.02.03.01   Wykonanie nasypów  

D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa ścieralna  

D.07.02.01   Oznakowanie pionowe  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte 

 

w 

 

ST  wymienione  poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, 

stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie  wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych  

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, 

pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie  

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze 

sposobem ich połączenia. 

1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
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załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

1.4.10. Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne  z Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inżyniera .  

1.4.11.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy 

konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypami korpusu drogowego lub ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.12. Nawierzchnia  -  warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  a) Warstwa ścieralna -  

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  1.4.13. Niweleta  -  wysokościowe i 
geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla 

pieszych i przepust. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeżli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu  

przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy  urządzeń  chroniących ludzi i środowisko  przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.17. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera,  w formie  pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.18. Projektant  -  uprawniona osoba  prawna  lub fizyczna  będąca    

autorem Dokumentacji Projektowej  

1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego 

połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, 

stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.21. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego.  

1.4.22. Światło przepustu  -suma    odległości  między  ścianami  

przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.    

1.4.23.Rysunki  -  część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje  

lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem 

robót.  

1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości 

(przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, 

stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 

samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
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budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub  

jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych 

przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy   oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów  pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2.   Dokumentacja projektowa 

1.5.2.1. Wykaz  dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu 

Kontraktu.  

a) „Projekt wykonawczy   NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ 

BARŻYKOWO.  
 

 

b) SST 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 

Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby  zawarte były w całej 

dokumentacji.  W przypadku rozbieżności  w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności:        

1) Specyfikacje Techniczne,  

2) Dokumentacja Projektowa.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bądą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 

Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót.  Przed przystąpieniem  do  robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trawania budowy. W zależności  
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od  potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien  być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione kroki mające  na  celu  stosowanie  

się do  przepisów i norm  dotyczących ochrony środowiska  na  terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób  lub własności społecznej  i innych, a wynikających  ze  skażenia, 

hałasu  lub innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

 

 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg  

dojazdowych.  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
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być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za  urządzenia  podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz  

uzyska  od  odpowiednich  władz będących  właścicielami tych  urządzeń  

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.   Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju  robót,  które 

mają  być wykonane  w zakresie  przełożenia instalacji  i urządzeń  

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomił Inżyniera i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.  Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed zaplanowanym  wykorzystaniem  

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi  

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz  próbki  do  zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów  z danego  źródła  nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w   

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła.  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót.  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materialów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą  

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  W 

przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni 

będą zachowane następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b)  Inżynier  będzie  miał  wolny dostęp, w dowolnym  czasie, do  

tych  części  wytwórni, gdzie odbywa  się produkcja materiałów  
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie  tych  

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych  materiałów  zostanie  przewartościowany przez Inżyniera. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą  one potrzebne do  robót były  zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i   

 

 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

 

 

Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem  Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu 

na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych   

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżli wymagać 

tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do  obowiązków  Wykonawcy należy  opracowanie i przedstawienie  do  

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on  zamierzony  sposób  wykonywania robót,  możliwości  techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,    

- bhp,  

-  wykaz zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje  i przygotowanie 

praktyczne,  

-  wykaz osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

-  system  (sposób i procedurę)  proponowanej  kontroli  i sterowania  

jakością wykonywanych robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

 

 

8/52  

Załącznik Nr 8C do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410--4/09 



 

 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

-  wykaz maszyn  i urządzeń  stosowanych na  budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i   

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób  zabezpieczenia  i ochrony ładunków  przed utratą  ich 

właściwości w czasie transportu,  

-  sposób  i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość,  

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

porwadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Kontraktem.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań  Inżynier 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji.  Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania 
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próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony  

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  

u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do  

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inżynier, 

po  uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli  robót prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST  na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty  

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST.  W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  Materiały 

posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności:  - datę przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy,  - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej,  - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót,  - terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót,  - przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  - uwagi i polecenia Inżyniera,  - daty zarządzenia 

wstrzymania robót, z podaniem powodu,  - zgłoszenia i daty 

odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy,  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  - zgodność 

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  - dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  -  

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  - dane 

dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  - wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje 

Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta 

do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) 

nastepujace dokumenty:  a) pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego,  b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  c) mowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  d) 

protokoły odbioru robót,  

korespondencję na budowie. 

e) protokoły z narad i ustaleń,  f) 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inzyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 

skrajnymi będa obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  Jeżeli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.  Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dluższej przerwy w 

robotach i zmiany Wykonawcy robót.  Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania.Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi 

Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 

wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.   

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności  od  ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 

Wykonawcy:  
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b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 

finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier.  Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilośc i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego  

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

pkcie 8.5.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  W 

toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest  protokół  odbioru ostatecznego  robót sporządzony wg  wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  Do  odbioru ostatecznego  Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  -  Dokumentację 

Projektową z naniesionymi zmianami,   

- Specyfikacje Techniczne,  
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-  uwagi i zalecenia Inżyniera,  zwłaszcza przy  odbiorze  robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

-  wyniki  pomiarów  kontrolnych oraz  badań i oznaczeń  laboratoryjnych 

zgodne z ST i PZJ,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

-  opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie wszystkich  wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 

zgodnie z PZJ i ST,  

-sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego 

Kosztorysu. Cena  jednostkowa pozycji będzie  uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować:  - robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy),  

-  koszty  pośrednie,  w skład których wchodzą:  płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  przedsiębiorstwa  

Wykonawcy,  
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  

innych  wydatków  mogących  wystąpić  w czasie  realizacji  robót i w 

okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

1.Warunki Kontraktu.  

2. Dane Kontraktowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/52  

Załącznik Nr 8C do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410--4/09 



 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
 

1.0  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania   

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia 

(wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych NA REMONT DROGI  

GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARŻYKOWO.  

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót.      

1.2.  Zakres stosowania SST         

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót     

wymienionych   w   punkcie   1.1.   

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres  robót pomiarowych,  związanych  z odtworzeniem (wyznaczeniem)   

trasy  i punktów wysokościowych wchodzą:   

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego  i wysokościowego  punktów 

głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie.          

1.4.  Określenia podstawowe          

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty 

kierunkowe oraz  początkowy  i  końcowy  punkt  trasy.   

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

Inżyniera. W  trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu   

budowy  oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.          

2.    MATERIAŁY 

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki   

betonowe,  rury  metalowe  o długości ok. 0,5 m. Pale   drewniane   

mieszczone   w   sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy  w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę  0,15 - 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 

m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 

drewniane  o  długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.   

Świadki  wbijane  obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 

m i przekrój prostokątny.  

 

3.    SPRZĘT 

Do  otworzenia  /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych  należy  

stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny:  

- teodolity lub tachimetry,   

- niwelatory,   
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- tyczki,   

- łaty,   

- taśmy stalowe.  

 

 

       Sprzęt  stosowany do  odtworzenia trasy i punktów głównych  

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.   

4.    TRANSPORT  

       Nie występuje.  

5.    WYKONANIE ROBÓT          

 5.1.  Ustalenia ogólne 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   

Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 

punkty główne  osi trasy oraz punkty wysokościowe /repery robocze/ i 

dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz  punktów   

wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do   

zidentyfikowania  tych punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny 

być wykonane przez osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową, SST 

oraz zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora   

Nadzoru. Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inspektora   

Nadzoru  o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca   powinien   

sprawdzić  czy  rzędne  terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu istotnie różnią się od 

rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują 

na pomiarach Wykonawcy nie  mogą  być  rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór 

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów   

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i   

       punktów wysokościowych.   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny   

być  zastabilizowane w sposób trwały, przy  użyciu  pali  drewnianych 

lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna odległość 

pomiędzy  punktami  głównymi  na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna   

odległość  między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza 

granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery 

robocze można wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnościa do 

0,5 cm, stosujac niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  dodatkowe   

oznaczenia,  zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej.   

5.3.Wyznaczenie osi trasy.          
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Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 

oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy 

powinna być wyznaczona w punktach głównych i  w  punktach pośrednich 

nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne   

wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do dokumentacji projektowej nie 

może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć  z   

dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej.   

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  pali   

drewnianych lub rur metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest   

dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 

robót.          

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.         

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 

(wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.         

 7.OBMIAR  ROBÓT         

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) 

trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej.          

8.ODBIÓR ROBÓT          

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 

wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.   

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy   

w  terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z  kontroli  geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej.   

Cena wykonania robót obejmuje:   

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów 

wysokościowych,   

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

  Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z odtworzeniem 

trasy i punktów wysokościowych  obejmują roboty pomiarowe NA REMONT  

DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARŻYKOWO.  

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

D.04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 
1.    WSTĘP  

 

 1.1   Przedmiot SST  

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem 

naturalnym i łamanym stabilizowanym mechanicznie.  

 

 1.2   Zakres stosowania SST   

 

       Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.   

 

 1.3.  Zakres robót objętych SST   

 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia  robót  NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ 

BARŻYKOWO.  
 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót i obejmują:  

 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i natyralnego  

stabilizowanego mechanicznie warstwa górna  gr 8 cm i warstwa dolna  

kruszywo naturalne 10 cm.  

 

1.4.  Określenia podstawowe   

 

1.4.1.Podbudowa  -  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże.  

 

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający   
na  odpowiednim  zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 

uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.   

 1.4.3.Pozostałe  określenia  są  zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami.  

 

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.   

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru.   

       W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu 

budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczających na placu budowy.  

 

 2.    MATERIAŁY   

    Do wykonania warstwy podbudowy należy  stosować mieszankę z 

kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50%  

    Kruszywo naturalne  powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i   

bez domieszek gliny.  

 

2.1.  Uziarnienie kruszywa 
       Krzywa  uziarnienia mieszanki kruszywa określona według  PN- 

91/B-06714/15  powinna  leżeć  pomiędzy krzywymi granicznymi   dla   
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podbudowy,  podanymi  w  normie BN-64/8933-02  "Drogi  samochodowe. 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie".  

       Krzywa  uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może 

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do  górnej   

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  Wymiar   

największego  ziarna  kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo.   

 

2.2.  Właściwości kruszywa naturanego  

              Kruszywo  powinno spełniać wymagania określone w 

tablicy 1.        

       Tablica 1.   

       +-------------------------------------------------------+  

       ¦    ¦     Właściwości badane         ¦                 ¦  

       ¦Lp. ¦     według                     ¦   Wymagania     ¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦ 1. ¦ Zawartość ziarn poniżej 0,075  ¦                 ¦  

       ¦    ¦ mm                             ¦     3-12        ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 2. ¦ Zawartość ziarn nieforemnych,  ¦                 ¦  

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/16,           ¦                 ¦  

       ¦    ¦ % nie więcej niż               ¦      30         ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦   

       ¦ 3. ¦ Ścieralność ziarn większych    ¦                 ¦  

       ¦    ¦ od 2 mm, w bębnie Los Angeles  ¦                 ¦  

       ¦    ¦ wg PN-79/B-06714/42, ubytek    ¦                 ¦  

       ¦    ¦ masy, %, nie większy niż       ¦      10         ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 4. ¦ Mrozoodporność, ziarn większych¦                 ¦  

       ¦    ¦ od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,  ¦                 ¦  

       ¦    ¦ po 25 cyklach zamrażania       ¦                 ¦  

       ¦    ¦ i odmrażania, ubytek masy      ¦                 ¦  

       ¦    ¦ %, nie większy niż             ¦      10         ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 5. ¦ Wskaźnik piaskowy              ¦                 ¦   

       ¦    ¦ wg BN-64/8931-01 kruszywa      ¦                 ¦   

       ¦    ¦ 5-krotnie zagęszczanego metodą ¦                 ¦  

       ¦    ¦ normalną wg PN-88/B-04481      ¦     30-75       ¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 6. ¦ Zawartość zanieczyszczeń       ¦ Barwa cieczy    ¦  

       ¦    ¦ organicznych                   ¦ nad kruszywem   ¦  

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/26            ¦ nie ciemniejsza ¦  

       ¦    ¦                                ¦ od barwy        ¦  

       ¦    ¦                                ¦ wzorcowej       ¦  

       +----+--------------------------------+-----------------¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 7. ¦ Zawartość zanieczyszczeń obcych¦ Brak            ¦  

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/12            ¦                 ¦  

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       +-------------------------------------------------------+  

 

 

 2.3.  Żródła materiałów   

       Wszystkie materiały użyte do budowy powinne pochodzić tylko   

ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

       Źródła  kruszywa naturalnego powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z    wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.   
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       Dla zapewnienia jednorodności kruszywa niezbędne jest 

przygotowanie określonej wielkości partii.   

       Kruszywa należy składować na  odpowiednio przygotowanym 

podłożu.  

 

3.    SPRZĘT   

       Do  wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego 

kruszywem łamanym ,  stabilizowanym mechanicznie   

należy stosować:   

       a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru-  

          szyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.Mieszarki   

          powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o   

          wilgotności optymalnej.  

       b) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania ma-  

          teriału,  

       c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do   

          zagęszczania,  

       d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie-  

          jącej podbudowy kruszywowej.  

 

       Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów,   

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru.  

 

4.    TRANSPORT  

       Mieszanka  powinno być przewożone transportem samowyładowczym.   

       Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w sposób 

przeciwdziałajacy  jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.   

 

5.    WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie   

warunki w jakich będzie wykonywanie podbudowy kruszywem 

stabilizowanym mechanicznie.  

 

 5.2.  Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1 Przygotowanie podłoża.  

 

 

       Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający   

wykonanie jej wyrównania zgodnie z dokumentacją projektową lub według 

zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w n/n 

specyfikacji.   

       Paliki do kontroli ukształtowania wyrównywanej podbudowy 

powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót.   

 

5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa   

       Wytwarzanie  mieszanki  kruszywa naturalnego z dodatkiem 

kruszywa łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu  mieszanki 

(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.   

 

       Recepta laboratoryjna powinna zawierać:   

 

       - ustalenie składu agregatu kruszywowego,   

       - określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,   

       - ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym,   

       - ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego   

         i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,   
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       - określenie wilgotności optymalnej mieszanki.   

 

       Wytwarzanie  mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie 

laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki.   

       Ze  względu  na konieczność zapewnienia jednorodności 

materiału  nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez  mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze.   

       Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane  na   

miejsce  wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu.  

 

5.2.3.Rozkładanie kruszywa 

       Grubość  pojedyńczo  układanej warstwy nie może przekraczać   

20  cm po jej zagęszczeniu . Warstwa podbudowy powinna  być rozłożona 

w sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych.  

       Kruszywo  w miejscach, w których widoczna jest segregacja   

powinno  być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 

właściwościach.   

 

5.2.4.Zagęszczanie   

       Natychmiast  po  końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa   

należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.  Wałowanie 

powinno postępować stopniowo od krawędzi  do środka podbudowy przy 

przekroju daszkowym jezdni albo  od  dolnej do górnej krawędzi przy 

przekroju o pochyleniu  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności   

lub zagłębienia  powstałe  w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału aż do otrzymania równej powierzchni.  

       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika   

zagęszczenia [Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0, 

określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12.  

       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, określonej  zgodnie z normą PN-88/B-04481.  

       Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez   

mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa 

od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie 

wymieszany.   

       Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale  od  1   

%  powyżej  wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności 

optymalnej.   

 

5.2.5.Utrzymanie podbudowy 

 

 

       Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących   

napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych atmosferycznych ruchu pojazdów technologicznych.  

 

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

 6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót   

       W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne   

pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi 

Nadzoru.   

       Pomiary  i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 

robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 

specyfikacji.  
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót   

 

 

       Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien wykonać   

badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru według  zasad określonych w 

p.2.3 i p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji.  

 

6.3.  Badania w czasie robót  

       Częstotliwość  badań  kontrolnych w czasie robót przy 

wykonywaniu  podbudowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.  

       +-------------------------------------------------------+  

       ¦    ¦                     ¦    Częstotliwość badań     ¦  

       ¦    ¦                     +----------------------------¦  

       ¦    ¦                     ¦  Minimalna   ¦ Maksymalna  ¦  

       ¦    ¦                     ¦liczba badań  ¦powierzchnia ¦  

       ¦Lp. ¦Wyszczególnienie     ¦na dziennej   ¦  warstwy    ¦  

       ¦    ¦badań                ¦  działce     ¦przypadająca ¦  

       ¦    ¦                     ¦  roboczej    ¦  na jedno   ¦  

       ¦    ¦                     ¦              ¦   badanie   ¦  

       ¦    ¦                     ¦              ¦   [ m2]     ¦  

       +----+---------------------+--------------+-------------¦  

       ¦ 1. ¦Uziarnienie kruszywa ¦              ¦             ¦  

       ¦ 2. ¦Wilgotność kruszywa  ¦              ¦             ¦  

       ¦ 3. ¦Zagęszczenie warstwy ¦      2       ¦    600      ¦  

       ¦ 4. ¦Zawartość zanieczysz-¦              ¦             ¦  

       ¦    ¦czeń obcych          ¦              ¦             ¦  

       +----+---------------------+--------------+-------------¦  

       ¦ 5. ¦Zawartość ziarn nie- ¦              ¦             ¦  

       ¦    ¦foremnych            ¦              ¦   6000      ¦  

       ¦ 6. ¦Zawartość zanieczysz-¦      -       ¦i przy każdej¦  

       ¦    ¦czeń organicznych    ¦              ¦   zmianie   ¦  

       ¦ 7. ¦Ścieralność          ¦              ¦   kruszywa  ¦  

       ¦ 8. ¦Mrozoodporność       ¦              ¦             ¦  

       ¦ 9. ¦Wskaźnik piaskowy    ¦              ¦             ¦  

       +-------------------------------------------------------+  

 

 

 

 

 

6.4   Badania  i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.   

 

       Częstotliwość  i  zakres badań oraz pomiarów podano w tablicy 

3 :   

 

 

       Tablica 3   

 

       +-------------------------------------------------------+  

       ¦    ¦ Wyszczególnienie ¦     Minimalna częstotliwość   ¦  

       ¦Lp. ¦                  ¦                               ¦  

       ¦    ¦ badań i pomiarów ¦     badań i pomiarów          ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  
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       ¦ 1. ¦ Grubość          ¦ Podczas budowy:               ¦  

       ¦    ¦ warstwy          ¦ w trzech punktach na każdej   ¦  

       ¦    ¦                  ¦ działce roboczej, lecz nie    ¦  

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż raz na 400 m2    ¦  

       ¦    ¦                  ¦                               ¦  

       ¦    ¦                  ¦ Przed odbiorem:               ¦  

       ¦    ¦                  ¦ W trzech punktach,lecz nie    ¦  

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż 1 raz na 1500 m2 ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦    ¦                  ¦                               ¦  

 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦ 3. ¦ Szerokość        ¦ 10 razy na 1 km               ¦  

       ¦    ¦ warstwy          ¦                               ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦ 4. ¦ Równość          ¦ Co 20 m łatą na każdym pasie  ¦  

       ¦    ¦ podłużna         ¦ ruchu                         ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦ 5. ¦ Równość          ¦                               ¦  

       ¦    ¦ poprzeczna       ¦ 10 razy na 1 km łatą 4 m      ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦ 6. ¦ Spadki     1)    ¦                               ¦  

       ¦    ¦ poprzeczne       ¦ 10 razy na 1 km               ¦  

       +----+------------------+-------------------------------¦  

       ¦ 7. ¦                  ¦ W przekrojach podanych        ¦  

       ¦    ¦                  ¦ w dokumentacji projektowej,   ¦  

       ¦    ¦ Ukształtowanie   ¦ nie rzadziej niż co 100 m.    ¦  

       ¦    ¦                  ¦                               ¦  

       ¦    ¦ osi w planie  1) ¦                               ¦  

       ¦    ¦                  ¦                               ¦  

       +-------------------------------------------------------+  

 

       1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania   

osi  w  planie  należy wykonać w punktach głównych  łuków poziomych: 

na początku i końcu każdej krzywej  przejściowej  oraz  na początku, 

środku i na końcu każdego łuku poziomego.   

 

 6.4.1.Grubość warstwy podbudowy  

       Grubość warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyć   

natychmiast  po  jej  zagęszczeniu,  co najmniej w trzech losowo 

wybranych punktach na każdej działce roboczej.   

       Bezpośrednio  przed  odbiorem  należy wykonać pomiary grubości 

dolnej warstwy podbudowy co  najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż 1 raz na 1500 m2.  

       Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej grubości warstwy 

odsączającej nie powinne przekraczać: +-10%.   

 

 6.4.2.Zagęszczenie warstwy podbudowy  

       Należy  wykonać badania zagęszczenia warstwy podbudowy   

  wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niż raz  na  1500  m2.   

Wskaźnik  zagęszczenia  nie może być mniejszy niż 1,0.   

 

6.4.3.Pomiary  cech  geometrycznych warstwy podbudowy. 

 

 6.4.3.1.Równość warstwy podbudowy 

       Nierówności   podłużne dolnej warstwy podbudowy należy   

mierzyć   

4-metrową  łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą  BN-68/8931- 

04, z częstotliwością podaną w tablicy 3.  

       Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową  łatą z 

częstotliwością podaną w tablicy 3.  
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       Nierówności warstwy odsączającej nie powinny przekraczać 12 

mm.  

 

6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.   

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i 

poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 3.   

       Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją: +/- 0,5 %.  

 

6.4.3.3.Ukształtowanie osi warstwy podbudowy.   

      Ukształtowanie  osi należy sprawdzać w każdym przekroju podanym 

w dokumentacji technicznej.   

      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż +-5 cm.   

 

6.4.3.4.Szerokość warstwy podbudowy .   

       Szerokość warstwy odsączającej należy  sprawdzać w każdym 

przekroju podanym w dokumentacji technicznej.  

       Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm, -5 cm, z tym.  

 

7.    OBMIAR ROBÓT  

       Obmiar dolnej warstwy podbudowy  powinien  być dokonany na 

budowie  w m2 po jego ułożeniu i zagęszczeniu o projektowanej 

grubości.  

 

 8. ODBIÓR ROBÓT   

       Odbiór warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu.   

       Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.   

       Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru  na   

podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających 

badań i pomiarów oraz oględzin .   

       W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres   

wykonania robót poprawkowych według zasad określonych  w n/n 

specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać  wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń   

za obniżoną jakość.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

       Płatność  zostanie  ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy 

podbudowy zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

       Cena  wykonania robót obejmuje:   

 

       - prace pomiarowe i oznakowanie robót,   

       - przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą 

laboratoryjną,  

       - dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,   

       - rozłożenie kruszywa,   

       - zagęszczenie rozłożonej kruszywa,   

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych   

         określonych w specyfikacji technicznej,   

       - utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót.  
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Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

1. PN-76/B-06714/00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia 

ogólne.  

2. PN-77/B-06714/12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

zawartości    

                        zanieczyszczeń obcych.      

3. PN-78/B-06714/13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyłów       

                        mineralnych.  

4. PN-91/B-06714/15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

składu      

                        ziarnowego  

5. PN-77/B-06714/17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia 

wilgotności  

6. PN-78/B-06714/26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia    

                        zanieczyszczeń organicznych.  

7. PN-76/B-06721        Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  

8. PN-87/B-6774-04      Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do    

                        nawierzchni drogowych. Piasek.  

9.  BN-64/8931-01                Drogi samochodowe.  Oznaczenie  wskażnika 

piaskowego.  

10. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe.Pomiar równości nawierzchni    

                        planografem i łatą.  

11. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskażnika zagęszczenia gruntu.  
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 1.   WSTĘP   

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

D.02.03.01  Wykonanie nasypów 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

     Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej    specyfikacji 

technicznej  /SST/ są wymagania wykonania i odbioru nasypów NA 

REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARŻYKOWO.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

     Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/ jest stosowana jako   

dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych  w p.  1.1.  Ilości  robót do  wykonania są  ujęte  w 

przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia     zawarte     w     niniejszej   specyfikacji   dotyczą 

prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 

obejmują wykonanie nasypów.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Wysokość  nasypu  -  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.  

 

1.4.2.  Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza 

pasem robót drogowych.  

1.4.3.  Wskażnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan  

 

                                                     Pd  

                                            Is =  ------  

                                                     Pds  

gdzie:  

Pd - gęstośc objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12  [12], 

[Mg/m3].  

1.4.4.  Wskażnik  różniziarnistości -  wielkość charakteryzyjąca   

zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru  

 

                                                  d60  

                                         U = -------  

                                                  d10  

 

 

 gdzie:   

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].  

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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     Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny za jakość wykonanych 

robót oraz  za  ich zgodność  z dokumentacją  projektową, SST oraz  z 

poleceniami Inżyniera.   

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.   

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1  Ustalenia ogólne 

     Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być:   

     - przydatne bez zastrzeżeń (p. 2.2.),   

     - przydatne z zastrzeżeniami (p. 2.3.).   

     Dopuszcza   się   wznoszenie   nasypów   wyłącznie   z gruntów i 

materiałów   przydatnych   do   tego   celu, to znaczy  takich, które 

spełniają  szczegółowe  wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13]  

oraz  ewentualne    dodatkowe   wymagania   określone w SST i są  

zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w 

czasie    trwania robót ziemnych  na  podstawie  przedkładanych  przez 

Wykonawcę   wyników   badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 

6.3.1.   

     W       przypadku     stosowania      materiałów      o     ograniczonej  

przydatności   Wykonawca   ma   obowiązek   uwzględnienia wszystkich 

zastrzeżeń     dotyczących     technologii   i   dopuszczonych   miejsc 

wbudowania       tych     materiałów,     określonych     w     tablicy     3 

zamieszczonej na końcu niniejszej SST.   

     Jeżeli    Wykonawca   wbuduje   w   nasyp   grunty    lub materiały 

nieprzydatne,     ale     nie     uwzględni     zastrzeżeń      dotyczących 

materiałów o ograniczonej przydatności w SST lub przez Inżyniera ,   

to    wszystkie   takie części  nasypu  zostaną przez Wykonawcę na  jego    

koszt   usunięte    i   wykonane    powtórnie   z   materiałów    o 

odpowiednich właściwościach.   

     Wartość    wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do 

budowy nasypów nie powinna być mniejsza od 5.   

 

2.2 Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń 

    Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują:   

    a)    rozdrobnione    skały i materiały gruboziarniste, twarde i     

średniotwarde,   

    b) żwiry i pospółki,   

    c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane.   

 

 

 

2.3 Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami 

    Grunty  i  materiały nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. są  

przydatne   do   wykonania nasypów pod warunkiem uwzględnienia 

ograniczeń dotyczących ich wykorzystania.   

    Ograniczenia dotyczą:   

    - właściwości gruntów i materiałów,   

    - strefy korpusu,do której dopuszcza się grunt lub materiał,   

    - warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z  gruntu lub   

      materiału.   

 

2.4 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów   

 

    Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów obejmują:   

    a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime,   

       w   których   zawartość   części    organicznych  przekracza  2%      

(PN-86/B-02480 [1]),   

    b/ grunty i materiały pęczniejące, dla których pęcznienie   

       po      4     dobach,   określone   według    BN-70/8931-05    [11],        

przekracza 4%,   

    c/ grunty spoiste  o  granicy płynności powyżej 65 % i (lub)   
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       wskaźniku plastyczności powyżej 45%   

 

 

    d/ grunty  niezagęszczalne  dla  których  maksymalna gęstość   

       objętościowa    szkieletu    gruntowego   jest   mniejsza   

       od 1.5 Mg/m3.   

 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

    Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 

D-00.00.00.   

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 

odspajania , transportu, wbudowania i zagęszczania.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować:  

- koparki,  

- równiarki samobieżne,  

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,  

- płyty wibracyjne.  

Sprzęt  używany w robotach  ziemnych  powinien  być zgodny  z ofertą  

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera.  

 

4.  TRANSPORT 

    Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano   w p. 4 SST D- 

02.00.01   

Wybór środków transportu  oraz  metod transportu  powinien  być 

dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wbudowania gruntu.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT   

 

5.1 Ukop i dokop   

 

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu 

     Miejsce     ukopu     lub     dokopu     powinno     być   wskazane   w 

dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 

przez     Inżyniera.    Jeżeli    miejsce   to    zostało   wybrane   przez 

Wykonawcę musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.   

     Miejsce   ukopu   lub   dokopu   powinno   być   tak dobrane żeby 

zapewnić   przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych 

odległościach.   O   ile   to   możliwe   transport   gruntu   powinien 

odbywać  się  w  poziomie  lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą   

mieć    kształt   poszerzonych    rowów przyległych do  korpusu.  Ukopy   

powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej 

stronach.   

 

5.1.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

     Pozyskiwanie   gruntu   z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 

dopiero   po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 

gruntu    do    budowy  nasypów oraz  po  wydaniu zgody na piśmie  przez 

Inżyniera.   Głębokość   na   jaką należy ocenić przydatność gruntu 

powinna być dostosowana do zakresu prac.   

     Grunty      nieprzydatne      do      budowy      nasypów   powinny   być 

odspajane,   chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do   

przewiezienia   z   dokopu   w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty   

nieprzydatne   powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich   

pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone   
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do  obmiaru  robót  i  opłacone  przez Inwestora tylko wówczas  gdy   

odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 

potwierdzone przez Inżyniera.   

     Dno   ukopu należy  wykonać ze  spadkiem  od  2 do  3%  w kierunku  

możliwego   spływu   wody.   O ile to konieczne ukop (dokop) należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.   

     Jeżeli    ukop    jest    zlokalizowany   na  zboczu  to  nie może  on  

naruszać stateczności zbocza.   

     Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być   

tak  ukształtowane aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na  dnie  

i   skarpach    ukopu   należy    przeprowadzić rekultywację  według  

odrębnej dokumentacji projektowej.   

 

5.2 Wykonanie nasypów   

 

5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

     Przed   przystąpieniem    do    budowy    nasypu    w   obrębie   jego  

podstawy należy zakończyć roboty przygotowawcze.   

 

 

5.2.1.1 Wycięcie stopni w zboczu 

 

     Jeżeli    pochylenie    poprzeczne    terenu    w   stosunku    do  osi 

nasypu    jest    większe   niż   1:5   należy  dla zabezpieczenia  przed 

zsuwaniem   się   nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku  górnej  

powierzchni   wynoszącym około 4% + 1% i szerokości od 1.0 do 2,5 

metra.   

 

5.2.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

     Wykonawca     powinien     skontrolować   wskaźnik   zagęszczenia 

gruntów   rodzimych   zalegających w górnej strefie podłoża nasypu  do  

głębokości   0,5   metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika   zagęszczenia [Is] jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca   

powinien   dogęścić podłoże tak aby powyższe wymaganie zostało 

spełnione.   

     Jeżeli    wartość wskaźnika zagęszczenia nie   może    być   

osiągnięty  przez  bezpośrednie  zagęszczenie podłoża  należy  podjąć   

środki  w celu  ulepszenia  gruntu  podłoża umożliwiające       uzyskanie     

wymaganych    wartości   wskaźnika zagęszczenia.   

 

5.2.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

     Jeżeli    nasyp   ma    być wznoszony na  gładkiej  powierzchni to  

przed     przystąpieniem      do      budowy      nasypu    powinna   ona   być 

spulchniona i rozdrobniona na głębokość co najmniej 15 cm w celu 

poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.   

 

5.2.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów   

 

     Wybór  gruntów  i  materiałów do wykonania nasypów powinien być 

dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.   

 

5.2.3 Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów 

     Nasypy   powinny   być   wznoszone   przy    zachowaniu  przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego które określono w dokumentacji 

projektowej   z   uwzględnieniem   ewentualnych zmian wprowadzonych 

przez Inżyniera.   

     W celu  zapewnienia stateczności  nasypu  i jego  równomiernego 

osiadania należy przestrzegać następujących zasad:   
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a/      Nasypy      należy      wykonywać     metodą    warstwową   z   gruntów 

przydatnych   do   budowy   nasypów.   Nasypy   powinny być wznoszone 

równomiernie na całej szerokości.   

 

b/    Grubość   warstwy   w   stanie    luźnym    powinna być odpowiednio 

dobrana   w   zależności   od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może   

nastąpić   dopiero   po   stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej.   

 

 c/    Grunty  o różnych właściwościach  należy  układać w oddzielnych 

warstwach,   o   jednakowej   grubości   na całej szerokości nasypu. 

Grunty    spoiste   należy    wbudować  w dolne,  a grunty  niespoiste  w 

górne warstwy nasypu.   

 

d/    Warstwy   gruntu    przepuszczalnego   należy    układać poziomo a 

warstwy     gruntu     mało     przepuszczalnego   ze   spadkiem   górnej 

powierzchni   około   4%   +   -    1%.   Kiedy   nasyp jest  wznoszony w 

terenie   płaskim   spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

wznoszony  na  zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego   

pochyleniem.   Ukształtowanie   powierzchni   warstwy powinno 

uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.   

 

e/    Jeżeli    w   okresie   zimowym   następuje przerwa we  wznoszeniu  

nasypu a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej   

spadki  poprzeczne  powinny być ukształtowane ku  osi nasypu,a  woda  

odprowadzona   poza   nasyp   z   zastosowaniem   ścieku. Takie 

ukształtowanie   górnej   powierzchni   gruntu   spoistego zapobiega 

powstawaniu powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.   

 

f/  Górne warstwy nasypu  o grubości  co  najmniej  0,50  metra należy  

wykonać z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości "U"   

nie   mniejszym   niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie   

mniejszym  od  8  m/dobę.  Jeżeli   Wykonawca  nie dysponuje gruntem   

o   takich  właściwościach  Inżynier  może  wyrazić zgodę na  ulepszenie  

górnej  strefy  korpusu z gruntu  mało  spoistego poprzez stabilizację  

cementem,   wapnem   lub   popiołami lotnymi. W takim przypadku   jest   

konieczne   sprawdzenie   warunków    nośności    i mrozoodporności   

konstrukcji   nawierzchni i wprowadzenie korekty polegającej na 

rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.   

 

g/    Na  terenach  o wysokim stanie  wód gruntowych  oraz  na  terenach  

zalewowych   dolne   warstwy   nasypu o grubości co  najmniej  0,50  m 

powyżej     najwyższego   poziomu   wody   należy   wykonać   z   gruntu 

przepuszczalnego.   

 

h/  Grunt przewieziony  w miejsce wbudowania  musi  być bezzwłocznie  

wbudowany w nasyp.   

 

5.2.3.3 Wykonanie nasypów na dojazdach do mostów 

     Do    wykonania   nasypów   na    dojazdach   na    długości    równej  

długości       klina     odłamu     zaleca     się     stosowanie     gruntów 

stabilizowanych cementem.   

     Bez   wykonania stabilizacji  spoiwem do  wykonania nasypów na  

dojazdach   do mostów i wiaduktów mogą być stosowane  tylko grunty  

niespoiste o następujących właściwościach:   

     - dobrej zagęszczalności; o wskaźniku   

       różnoziarnistości "U" nie mniejszym od 4 (żwiry)   

       lub 5 (pospółki i piaski),   

     - dobrej wodoprzepuszczalności; o współczynniku   

       wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę.   

     W   czasie    wykonywania   nasypu    na  dojazdach należy  spełnić 

wymagania ogólne sformułowane w p. 5.2.3.1.   

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  Is powinien być nie mniejszy niż 1.00 

na całej wysokości nasypu.   
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5.2.3.3 Wykonanie nasypów nad przepustami  

 

     Nie występuje   

 

5.2.3.4 Wykonywanie nasypów na zboczach 

     Nie występuje   

 

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu 

 

 

     Przy    poszerzeniu istniejącego  nasypu  należy  wykonać w jego  

skarpie   stopnie   o   szerokości   do   1,0   metra.   Spadek   górnej 

powierzchni stopni powinien wynosić 4% + -  1%  w kierunku  zgodnym z 

pochyleniem skarpy.   

     Wcięcie   stopni   obowiązuje   zawsze   przy wykonywaniu styku 

dwóch   przyległych   części    nasypu,   wykonywanych    z   gruntów   o 

różnych właściwościach lub w różnym czasie.   

 

5.2.3.6 Wykonywanie nasypów na bagnach 

     Nasypy    na    bagnach powinny być wykonane  według  oddzielnych 

wymagań opartych na:   

     a/        wynikach        badań     głębokości,     typu      i     warunków  

hydrologicznych bagna,   

    b/  wynikach  badań próbek  gruntu  bagiennego  z uwzględnieniem  

określenia   rodzaju   gruntu wypełniającego bagno, współczynników 

filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,   

     c/ obliczeniach stateczności nasypu,   

     d/ obliczeniach wielkości i czasu osiadania,   

     e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.   

     W   czasie    wznoszenia    korpusu   metodą  warstwową obowiązują  

ogólne zasady określone w p. 5.2.3.1.   

 

5.2.3.8 Wykonanie nasypów w okresie deszczowym 

     Nie   zaleca    się   na    wbudowanie    gruntów   przewilgoconych,  

których     stan   uniemożliwia   osiągnięcie   wymaganego   wskaźnika 

zagęszczenia.     Wykonanie     nasypów     należy     przerwać,   jeżeli 

wilgotność  gruntu  przekracza  wartość  dopuszczalną, to znaczy jest    

większa  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20% wartości.   

     Na    warstwie    gruntu    spoistego,  uplastycznionego  na  skutek  

nadmiernego   zawilgocenia,   przed   jej   osuszeniem   i   powtórnym 

zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.   

     Osuszenie   można   przeprowadzić   w   sposób   mechaniczny lub 

chemiczny,     poprzez     wymieszanie     z     wapnem     palonym     albo 

hydratyzowanym.   

     Jeżeli    w   opinii    Wykonawcy   stan    przewilgoconego   gruntu 

umożliwia   wznoszenie   nasypu   o   właściwościach   określonych   w 

dokumentacji   projektowej, na przykład wbudowanie mokrego gruntu 

między      dwiema      warstwami     gruntu      niespoistego      o     dobrej  

przepuszczalności,   to   może   on wystąpić do  Inżyniera o wydanie 

odpowiedniego zezwolenia.   

 

 

 

W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed nadmiernym  zawilgoceniem 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu powinny być równe i mieć   

spadki  potrzebne  do  prawidłowego odwodnienia, według p. 5.2.3.1., 

poz d).   

     W     okresie     deszczowym      nie     należy      pozostawiać     nie 

zagęszczonej   warstwy   do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego   ulega   przewilgoceniu   a   Wykonawca nie jest w 

stanie    osuszyć   jej   i   zagęścić    w czasie  zaakceptowanym przez 

 

 

 

32/52  

Załącznik Nr 8C do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410--4/09 



 

 

Inżyniera,   to   może   on   nakazać   Wykonawcy   usunięcie wadliwej 

warstwy.  

 

5.2.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

     Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypów  w temperaturze przy   

której  nie  jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntów.   

     Nie   dopuszcza   się   wbudowania    w   nasyp gruntów spoistych 

zamarzniętych   lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Za 

zgodą Inżyniera w nasyp mogą  być wbudowane zamarznięte grunty  

niespoiste,   jednak   ilość  zamarzniętego   gruntu    wbudowanego   w 

nasyp   nie   może    przekroczyć 1/3 układanego  jednocześnie  gruntu  

niezamarzniętego.   

     W  czasie  dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być   

przerwane.   Przed   wznowieniem   prac   należy usunąć śnieg z  

powierzchni wznoszonego nasypu.   

     Jeżeli    warstwa   niezagęszczonego  gruntu  spoistego zamarzła  to  

nie należy  jej przed rozmarznięciem  zagęszczać  ani układać na  niej  

następnych warstw.   

 

5.2.4 Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

     Każda   warstwa   gruntu    jak   najszybciej   po  jej rozłożeniu  

powinna  być  zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.   

     Rozłożone   warstwy   gruntu   należy   zagęszczać   od krawędzi 

nasypu w kierunku jego osi.   

 

 

 

 

5.2.4.2 Grubość warstwy 

     Grubość   warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z   

uwzględnieniem     współczynnika     spulchnienia     gruntu   oraz 

założonej       grubości       warstwy     po     osiągnięciu     wymaganego 

zagęszczenia.   

     Grubość   zagęszczonego   gruntu   oraz liczbę przejść maszyny 

zagęszczającej   zaleca   się   określić doświadczalnie dla każdego 

rodzaju gruntu i typu maszyny.   

     Orientacyjne   wartości    dotyczące   grubości    warstw  różnych 

gruntów   oraz   liczby   przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 

podano w punkcie 3.   

 

5.2.4.3 Wilgotność gruntu 

     Wilgotność   gruntu   w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, z tolerancją + - 20 % jej wartości.   

 

 

 

     Jeżeli      wilgotność      naturalna     gruntu      jest    niższa    od  

wilgotności     optymalnej   o   więcej   niż   20%   jej   wartości   to 

wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.   

     Jeżeli      wilgotność      gruntu    jest    wyższa    od    wilgotności 

optymalnej   o ponad 20 % jej wilgotności, grunt należy osuszyć w 

sposób    mechaniczny   lub chemiczny,  ewentualnie wykonać drenaż  z 

warstwy         gruntu         przepuszczalnego.          Sposób        osuszenia 

przewilgoconego     gruntu     powinien     być     zaakceptowany   przez 

Inżyniera.   

     Jeżeli          wilgotność        naturalna       odspajanego       gruntu  

przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej to   
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Wykonawca   powinien   taki    grunt   wbudować    bezzwłocznie  nie 

dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.   

     Sprawdzenie     wilgotności     gruntu     należy     przeprowadzać 

laboratoryjnie z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.1.   

 

5.2.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia   

 

     W     zależności      od      uziarnienia     stosowanych   materiałów  

zagęszczenie     warstwy   należy   określać   za   pomocą   oznaczenia 

wskaźnika   zagęszczenia   lub   porównania   pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia.   

     Kontrolę zagęszczenia na podstawie  porównania  pierwotnego i 

wtórnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą BN- 

64/8931-02        [9]     należy      stosować      tylko     dla     gruntów 

gruboziarnistych,     dla   których   nie   jest   możliwe   określenie 

wskaźnika Is według BN-77/8931-12 [12].   

     Wskaźnik   zagęszczenia   gruntów w nasypach określony według 

normy  BN-77/8931-12  [12]  powinien na całej szerokości korpusu nie 

może być mniejszy niż:  

- górna warstwa o grubości 20 cm        -     1,00  

- niżej leżące warstwy nasypu do  

  głębokości od niwelety robót  

  ziemnych 2,0 m                                  -      0,97  

     Jeżeli    jako    kryterium   oceny   dobrego zagęszczenia  gruntu  

stosuje     się   porównanie   wartości   modułów   odkształcenia,   to 

wartość stosunku   wtórnego   do pierwotnego  modułu  odkształcenia,  

określonych   zgodnie   z   normą BN-64/8931-02  [9] nie powinna być 

większa od 2.2.   

     Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że zagęszczenie warstwy nie   

jest  wystarczające to  Wykonawca powinien  spulchnić warstwę,  

doprowadzić     grunt      do      wilgotności   optymalnej    i   powtórnie 

zagęścić.   Jeżeli   powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 

wymaganego   wskaźnika   zagęszczenia   Wykonawca   powinien   usunąć 

warstwę   i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.   

 

5.2.5 Dokładność wykonywania nasypów 

     Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi 

projektowanej nie może być większe niż 10 cm.   

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1 i -3 cm.   

     Szerokość nasypu     nie     może     różnić   się   od   szerokości   

projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć 

wyraźnych załamań.   

 

Pochylenie     skarp     nasypu     nie     może     różnić     się   od 

projektowanego      o     więcej    niż   10%   jego    wartości    wyrażonej 

tangensem   kąta.   Maksymalna   głębokość   lokalnych   wkleśnięć na 

powierzchni   skarp   nasypu   nie   może   przekraczać   10   cm   przy 

pomiarze   łatą   3   metrową,   albo   powinny   być   spełnione   inne 

wymagania   dotyczące   równości    wynikające  ze  sposobu umocnienia  

powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera.  

 

5.3 Odkłady   

 

5.3.1 Warunki ogólne 

     Roboty    omówione    w   tym   punkcie   dotyczą   postępowania    z 

gruntami   lub   innymi   materiałami,   które   zostały   pozyskane w 

czasie    wykonywania   wykopów,    a   które nie będą  wykorzystane  do  

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.   

     Grunty    lub   inne    materiały   powinny   być   przewiezione  na  

odkład jeżeli:   
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     a/    stanowią    nadmiar   objętości   w   stosunku   do objętości 

gruntów przewidzianych do wbudowania,   

     b/    są    nieprzydatne  do  budowy  nasypów oraz  wykorzystania w 

innych pracach związanych z budową trasy drogowej,   

     c/    ze    względu   na  harmonogram robót nie jest  ekonomicznie   

uzasadnione       oczekiwanie       na       wbudowanie     materiałów       

pozyskiwanych z wykopu.   

     Wykonawca   może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków   tylko wówczas gdy zostało to jednoznacznie określone w   

dokumentacji   projektowej,   harmonogramie   robót   lub   przez 

Inżyniera.   

 

 

 

 

5.3.2 Lokalizacja odkładu 

     Jeżeli        pozwalają       na        to        właściwości     materiałów  

przeznaczonych  do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być   

wrazie   możliwości  wykorzystane  do  wyrównania  terenu, zasypania   

dołów   i   sztucznych    wyrobisk    oraz    do  ewentualnego  poszerzenia   

nasypów.   Roboty   te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją   

projektową   i   odpowiednimi   zasadami, dotyczącymi wbudowania   i   

zagęszczenia   gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli   nie   

przewidziano  zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób  określony   

powyżej  materiały  te  należy  przewieźć  na odkład.   

     Lokalizacja   odkładu   powinna   być   wskazana w dokumentacji 

projektowej   lub przez Inżyniera. Jeżeli  miejsce odkładu zostało 

wybrane     przez   Wykonawcę   musi   ono   być   zaakceptowane   przez 

Inżyniera.   Niezależnie   od   tego   Wykonawca   musi uzyskać zgodę 

właściciela terenu.   

     Jeżeli      odkłady   są    zlokalizowane   wzdłuż    odcinka   trasy 

przebiegającego w wykopie to:   

     a/      odkłady   można   wykonać   z   obu   stron   wykopu    jeżeli      

pochylenie   poprzeczne   terenu   jest   niewielkie   przy czym       

odległość   podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu       

powinna wynosić:   

     - nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych   

     - nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,   

     b/    przy    znacznym    pochyleniu    poprzecznym   terenu, jednak      

mniejszym   od   20   %   odkład należy wykonać tylko od górnej       

strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,   

     c/    przy  pochyleniu  poprzecznym terenu  wynoszącym  ponad 20%   

odkład należy zlokalizować od dolnej strony wykopu,   

     d/      na      odcinkach   zagrożonych    przez   zasypywanie   drogi       

śniegiem     odkład   należy   wykonać   od   strony   najczęściej       

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi       

wykopu.   

     O  ile  odkład  zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub   

niezgodnie  z  wymaganiami,  to  zostanie on usunięty przez Wykonawcę 

na jego koszt według wskazań Inżyniera.   

     Konsekwencje   finansowe   i prawne wynikające z ewentualnych 

uszkodzeń   środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 

uzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę.   

 

5.3.3 Zasady wykonywania odkładów   

     Wykonanie     odkładów     a     w   szczególności   ich   wysokość, 

pochylenia,   zagęszczenie   oraz odwodnienie powinny być zgodne z 

wymaganiami     podanymi   w   dokumentacji   projektowej   lub   przez 

Inżyniera.   Jeżeli   nie   określono   inaczej, należy przestrzegać 

ustaleń   podanych   w normie BN-72/8932-01  [13], to  znaczy  odkład  

powinien   być   uformowany   w   pryźmie   o wysokości do 1,5 metra, 

pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%.   
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     Odkłady    powinny być tak ukształtowane,  aby harmonizowały z 

otaczającym   terenem.   Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 

trawą,    obsadzone   krzewami    lub   drzewami    albo  przeznaczone  na  

użytki rolne lub leśne zgodnie z dokumentacją projektową.   

     Odspojenie   materiału   przewidzianego   do   przewiezienia na 

odkład    powinno być przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne  

przyczyny   uniemożliwiają   jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi   w   tym   zakresie,   w   dokumentacji   projektowej, 

specyfikacjach lub przez Inżyniera.   

     Przed   przewiezieniem    gruntu    na  odkład  Wykonawca powinien  

upewnić   się,   że   spełnione   są   warunki   określone w p. 5.3.1. 

Jeżeli    wskutek   pochopnego  przewiezienia gruntu  na  odkład  przez 

Wykonawcę   zajdzie   konieczność   dowiezienia gruntu  do  wykonania 

nasypów   z   ukopu,   ,to   koszt   tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę.   

 

6. Kontrola jakości robót 

     Ogólne    zasady    kontroli    jakości   robót   podano  w   SST D- 

00.00.00.   

 

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

     Sprawdzenie   jakości   wykonania   ukopu   i dopkopu polega na 

kontrolowaniu   zgodności   z   wymaganiami   określonymi   w   p. 5.1 

niniejszej   specyfikacji   oraz   w   dokumentacji   projektowej.   W 

czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:   

     a/ zgodności rodzaju gruntu z określonym   

        w dokumentacji projektowej,   

     b/ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich   

        stateczność,   

     c/ odwodnienia,   

 

     d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu   

        po zakończeniu eksploatacji ukopu.   

 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

     sprawdzenie       jakości       wykonania     nasypów     polega     na 

kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2,3 oraz 5.2   

niniejszej   specyfikacji   i   dokumentacji  projektowej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na:   

     a/ badania przydatności gruntów do budowy nasypów,   

     b/ badania prawidłowości wykonania poszczególnych   

        warstw nasypu,   

     c/ badania zagęszczenia nasypu,   

     d/ pomiary kształtu nasypu.   

 

6.2.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

     Badania   przydatności   gruntów do budowy nasypu powinny być 

przeprowadzone   na   próbkach   z   każdej   partii przeznaczonej  do 

wbudowania  w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie   

rzadziej  niż jeden raz na 3000 m2. W każdym badaniu należy określić 

następujące właściwości:   

     - skład granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],   

     - zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481 [3],   

     - wilgotność naturalna wg PN-88/B-04481 [3],   

     -    wilgotność   optymalna   i maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],   

     - granice płynności wg PN-88/B-04481 [3],   

     - kapilarność bierna wg PN-60/B-04493 [4].   

 

6.2.2   Badania   kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych  

warstw nasypu 
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     Badania   kontrolne   prawidłowości   wykonania poszczególnych 

warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:   

     a/      prawidłowości     rozmieszczenia      gruntów     o     różnych 

właściwościach w nasypie,   

     b/  odwodnienia każdej warstwy,   

   c/  grubości    każdej    warstwy   i   jej   wilgotności   przy  

zagęszczaniu;   badania   należy   przeprowadzić   nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2,   

     d/    nadania spadków warstwom  z gruntów spoistych według  p.  

5.2.3.1 poz. d),   

   e/  przestrzegania  ograniczeń określonych w p. 5.2.3.7 i  5.2.3.8   

dotyczących  wbudowania  gruntów  w  okresie  deszczów i mrozów.   

 

6.2.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu   

 

     Sprawdzenie   zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na   

skontrolowaniu   zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub   

stosunku  modułów odkształcenia z wartościami   

 

 

określonymi w p.   5.2.1   i   p.   5.2.4.4.   Do   bieżącej   kontroli   

zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.   

     Oznaczenie       wskaźnika     zagęszczenia     Is     powinno     być 

przeprowadzone   według   normy   BN-77/8931-12    [12], a oznaczenie  

modułów odkształcenia według BN-64/8931-02 [9].   

     Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:   

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy   

  w przypadku określenia wartości Is,   

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy   

  w     przypadku     określania      pierwotnego     i   wtórnego    modułu    

odkształcenia.   

     Wyniki     kontroli    zagęszczenia    robót   Wykonawca   powinien  

wpisywać   do   dokumentow   kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej   warstwy   nasypu   lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.   

 

6.2.4 Pomiary kształtu nasypu 

   Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:   

     - prawidłowości wykonania skarp,   

     - szerokości korony korpusu.   

     Sprawdzenie     prawidłowości     wykonania     skarp   polega   na 

skontrolowaniu   zgodności   z   wymaganiami dotyczącymi  pochyleń  i 

dokładności     wykonania     skarp,     określonymi     w   dokumentacji 

projektowej oraz w p. 5.2.5.   

     Sprawdzenie     szerokości     korony     polega     na   porównaniu 

szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z   

szerokością   wynikającą    z   wymiarów    geomtrycznych   korpusu,  

określonych w dokumentacji projektowej.   

 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

     Sprawdzenie jakości wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p.5.3  niniejszej 

specyfikacji i w dokumentacji projektowej.   

     Szczególną uwagę należy zwrócić na:   

     a/ prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny   

        odkładu,   

     b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,   

     c/ właściwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkładu.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1  Ukop i dokop 
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     Objętość     ukopu     i     dokopu   będzie   ustalona   w   metrach 

sześciennych   jako   różnica   ogólnej objętości nasypów i ogólnej 

objętości       wykopów,       pomniejszona       o       objętość     gruntów 

nieprzydatnych   do   budowy nasypów z uwzględnieniem spulchnienia 

gruntu tj. zagęszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie.   

 

 

 

7.2  Nasyp 

     Objętość   nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych  na  

podstawie   obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu o poziom 

gruntu    rodzimego   lub poziom  gruntu  po  usunięciu warstw  gruntów 

nieprzydatnych.   

 

7.3  Odkład 

     Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 

podstawie   obmiaru jako  różnica objętości wykopów powiększonej o 

objętość     ukopów     i     objętości     nasypów     z     uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w punkcie 5.3.   

 

8. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne zasady obmiaru robót określono w SST D-00.00.00.  

Objetość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie 

obliczeń z przekrojów poprzecznych.  

 

9. ODBIÓR  ROBÓT  

 

Odbiór  robót ziemnych  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST 

D-00.00.00.  

    W przypadku stwierdzenia  usterek Inżynier  ustali  zakres  robót 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w 

ustalonym terminie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Płatność   za   m3   wykonanego nasypu należy   przyjmować  na 

podstawie obmiaru i oceny   jakości   robót   w   oparciu   o   wyniki   

pomiarów  i  badań laboratoryjnych.   

 

     Cena dla wykopów i nasypów obejmuje:   

    - prace pomiarowe,   

    - wykonanie wykopu w ukopie lub/i  dokopie w w gruncie I-V kat.,  

    -  transport   urobku    z   ukopu   lub   dokopu    na    miejsce 

wbudowania w nasypie,   

    - wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,   

    - zagęszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej i 

specyfikacji technicznej,   

   -  profilowanie nawierzchni nasypu, rowów  i skarp z nadaniem  im  

spadków i pochyleń zgodnych       

     z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,   

    - wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,   

    - rekultywacje dokopu i terenu przyległego do drogi,   

    - odwodnienie terenu robót,   

    -  wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy a następnie ich 

rozebranie,  
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   -  przeprowadzenie       wymaganych       pomiarów       i     badań 

laboratoryjnych,  dotyczących w        

    szczególności właściwości               wbudowanych           gruntów, 

wskaźnika     zagęszczenia              

    poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480  - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 

opis gruntów”  

2. PN-81/B-04452 -  „Grunty budowlane. Badania polowe”.  

3. PN-88/B-04481 -  „Grunty budowlane. badania próbek gruntu.”  

4.  PN-60/B-04493 -    „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności 

biernej.”  

5.  PN-68/B-06050 -    „Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w zakresie  

wykonania i badania              

                                  przy odbiorze”.  

6.  PN-78/B-06714/28 -    „Kruszywa minieralne. Badania. Oznaczenia 

zawartości siarki metodą      

                                      bromową”.  

7.  PN-80/B-06714/37 -    „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu krzemianowego”.  

8.  PN-80/B-06714/37 -    „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu żelazawego”.  

9.  BN-64/8931-02 -  „Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  

odkształcenia nawierzchni i    

                                 podłoża przez obciążenie płytą”.  

10.BN-75/8931-03 -  „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do  

celów drogowych i    

                                  lotniskowych”.  

11.BN-70/8931-05 -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika nośności 

gruntu jako podłoża    

                                  nawierzchni podatnych”.  
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                         SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

                         D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w- 
wa ścieralna  
 

1.    WSTĘP   

 

 1.1.  Przedmiot SST   

 

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       

dotyczące   wykonania   i   odbioru   warstwy ścieralnej nawierzchni z 

mieszanki mineralno-bitumicznej.   

 

 1.2.  Zakres stosowania SST   

          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako   

dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1.   

 

 1.3.  Zakres robót objętych SST   

 

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ 

BARŻYKOWO.  
 

 

 

 i obejmują  wykonanie:  

-  warstwy ścieralnej grubości  5  cm    z   mieszanki mineralno- 

bitumicznej średnoziarnistej 0/12.8.  Ilości  robót do  wykonania są  

ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót.  

 

 1.4.  Określenia podstawowe   

  1.4.1.Mieszanka   mineralno-bitumiczna    -    mieszanka   mineralna 

otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.   

 

 1.4.2.Warstwa   ścieralna  -  wierzchnia warstwa nawierzchni poddana   
bezpośredniemu  oddziaływaniu ruchu i warunków atmosferycznych.   

 

 

          Pozostałe 

 

 

określenia są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami.   

 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót.  

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania   

oraz  za  zgodność  z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.                     Wykonawca w trakcie robót jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w 

obrębie placu   budowy   oraz   utrzymanie oznakowania urządzeń 

ostrzegawczych 

budowy.  

i zabezpieczających na przekazanym placu         

 

2.    MATERIAŁY   

2.1.    Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej z   

mieszanki mineralno-bitumicznej:  

       a) kruszywa:  

      - grysy kl.I ,II) wg PN-B-11112, gat. 1,2    

      -  grysy   i żwiry kruszone  kl. I,II  wg  Wytycznych  CZDP/1984,  

gat. 1,2,   

 

 

40/52  

Załącznik Nr 8C do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410--4/09 



 

 

 

      - kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112  

      - piasek wg PN-B-11113,     

      b) wypełniacz wg PN-61/S-96054,   

      c) asfalt PN EN 12591   

 

 

      d) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.   

      f) środki adhezyjne powinny posiadać aprobatę techniczną.  

 

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować  asfaltową  emulsję 

kationową szybko  rozpadową klasy K1-65  lub inną  dopuszczoną przez 

Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna spełniać wymagania określone w 

„Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM 

1994r.”  

 

2.2.  Składowanie materiałów   

 

 2.2.1.Kruszywa   

          Transport   i   składowanie kruszyw powinny odbywać się 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi.  Powierzchnie składowisk powinny zapewniać zgromadzenie co  

najmniej 50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót.   

          Kruszywa należy składować odzielnie według 

przewidzianych  w receptach asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć  

przed możliwością wymieszania się kruszyw o różnych   frakcjach.  

Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.   

 

 2.2.2.Wypełniacz   

          Transport   i przechowywanie wypełniacza muszą  odbywać się   

w   sposób  chroniący go  przed zawilgoceniem,  zbryleniem    i   

zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przewozić luzem w   

odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.   

 

2.2.3.Asfalt, emulsja.   

          Lepiszcza   należy   przewozić    w cysternach  kolejowych  lub   

samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być  przegrodone   

przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 

m3  z otworami  umożliwiającymi przepływ  emulsji między  komorami. 

Lepiszcza należy  przechowywać w zbiornikach stalowych   wyposażonych   

w   urządzenia    grzewcze,   zabezpieczonych     przed dostępem  wody  i 

zanieczyszczeń. Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszcz w zbiornikach 

betonowych i żelbetowych spełniających warunki j.w. Czas  składowania   

emulsji nie powinien przekraczać 3miesięcy od daty jej produkcji, a 

temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3oC.   

 

2.2.4. Środek adhezyjny 
             Środek  adhezyjny należy  przechowywać  w temperaturze  nie 

wyższej niż +40
o
C w miejscu osłoniętym od napromieniowania 

słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub 

zbiorniku stalowym wyposazonym w wężownice do ogrzewania wodą, parą 

wodną lub olejem.  

 

 3.    SPRZĘT I MASZYNY   

        3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych   

 

          Wydajność   wytwórni   musi zapewnić zapotrzebowanie na         

mieszankę, powinna mieć wydajność min. 25 Mg/h.   

          Produkcja   mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać 

się w otaczarce wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania 

wszystkich składników tak, aby zapewnić   wysoką   jednorodność   

produkowanej  mieszanki  i   

właściwą jej temperaturę.  

          Przed przystąpieniem  do  robót Inspektor Nadzoru obejmie 

kontrolą następujące urządzenia wytwórni:  
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       - dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania),  

       - zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i  

          legalizowane termometry),   

       - urządzenia wagowe (legalizacja),   

       - mieszalnik (sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i   

         ścianek mieszalnika),  

       - sita sortujące (właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń),  

        Ponadto   zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium   

Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli 

jakości produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.  

          Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru 

będzie    warunkiem uruchomienia  produkcji mieszanki mineralno- 

bitumicznej.   

 

 3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.   

          Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki 

mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.   

          Układarka powinna być wyposażona w:  

       -  autoamatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy 

zgodnie z założoną grubością i niweletą,   

        - podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania           

ułożonej warstwy.  

 

3.3.  Walce do zagęszczania 
          Do  zagęszczania  mieszanki mineralno-asfaltowej należy         

stosować następujące walce:   

       - walec ogumiony ciężki o masie 15 ton,   

       - walec gładki stalowy średni i lekki,  

       - walec mieszane np. typu K12,   

          W/w walce muszą być wyposażone w:   

       - system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający   

         przyklejanie się mieszanki,   

       - fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed ob-  

         niżaniem ich temperatury,   

       - wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymu-  

         szającej w walcach wibracyjnych,   

       - balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.   

 

4.    TRANSPORT   

          Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się 

wyłącznie     samochodami   samowyładowczymi   o   ładowności min.12 Mg 

aby zapewnić ciągłą pracę układarki. Samochody muszą być bezwzględnie  

wyposażone w plandeki   zabezpieczające   przewożoną mieszankę przed 

spadkiem temperatury.           Skrzynie samochodów- wywrotek powinny 

być dostosowane do    współpracy    z układarką,  szczególnie w czasie  

rozładunku mieszanki. Czas transportu   mieszanki   mineralno- 

bitumicznej na budowę  nie powinien  przekraczać 1 godziny od  momentu 

załadunku na wytwórni. Zaleca się stosowanie samochodów-termosow z 

podwójnymi ściankami skrzyni ładunkowej wyposażonej w system 

grzewczy.  

 

5.    WYKONANIE ROBÓT   

 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt   

organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające   warunki   w   

jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.   

 

5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej  

        Przed  przystąpieniem  do  robót,  w terminie  uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu 
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mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i 

próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.  

         Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

-doborze składników mieszanki,  

-doborze optymalnej ilości asfaltu,  

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami 

projektowymi.  

 

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej  

         Mieszanka masy mineralno-bitumicznej   średnoziarnistej 

0/12.8    na  warstwę ścieralną powinna spełniać  wymagania podane  w 

tablicy 6.  

 

Tablica 6  

L.p.  Wymagane właściwości  Mieszanka o 

uziarnieniu 0- 

12.8  

1.  Uziarnienie mieszanki mineralnej   

-przechodzi przez sita: % m/m  

# 20.0mm  

# 16.0mm  

# 12.8mm  

#  9.6mm  

#  8.0mm  

#  6.3mm  

#  4.0mm  

#  2.0mm  

(zawartość frakcji grysowej)  

#  0.85mm  

#  0.42mm  

#  0.30mm  

#  0.18mm  

#  0.15mm  

#  0.075mm  

2.  Rodzaj  i zawartość asfaltu w stosunku  do  masy  

mieszanki mineralno-asfaltowej  

3.  Przestrzeń niewypełniona, % v/v  

4.  Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami 

zagęszczonej mieszanki, % v/v  

5.  Stabilność wg Marshalla w 60oC, kN, nie mniej niż  

6.  Odkształcenia wg Marshalla, mm  

7.  Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż  

 

 

 5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej   

 

 

 

100  

85-100  

70-100  

62-94  

56-87  

45-76  

35-64  

(36-65)  

26-50  

20-39  

17-33  

13-24  

12-22  

7-11  

D70  

5,0-6,5  

1,5-4.5  

75-90  

 

5,5  

2.0-5,0  

98  

                 Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po  

akceptacji   jej   składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora 

Nadzoru.   

          Roboczy   skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie   

sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.   

          W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:   

       a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki 

powinny wynosić:   

       - kruszywo           165-180
o
C  

       - asfalt D70         140-160
o
C    

       - gotowa mieszanka   135-165oC  

 

 

       b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie 

minimalnych odchyłek zawartości poszczergólnych składników mieszanki.   

 

          c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być 

następujące:  
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       1) zawartość asfaltu               0,5% m/m,  

       2) zawartość składników mineralnych  

  -ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):  

 12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-5,0%;  

 0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0%  

  - ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0%  

 

5.3.1.Zarób próbny   

          Przed przystąpieniem  do  produkcji Wykonawca zobowiązany   

jest    do    wykonania w obecności Inspektora  Nadzoru zarobu  próbnego. 

Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez udziału 

lepiszcza w celu kontroli dozowania    kruszywa    i   zgodności   składu  

granulometrycznego z               projektowaną   krzywą uziarnienia. 

Następnie należy wykonać  pełny  zarób  próbny  z udziałem lepiszcza 

w ilości  przewidzianej   w   recepcie.   Dla   sprawdzenia   zgodności 

składu    z   opracowaną receptą należy  wykonać min.  2 ekstrakcje  

próbek.       

Pozytywne  przeprowadzenie  próby powinno zostać potwierdzone  przez   

Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

 

5.3.2 Odcinek próbny  

 

Przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej należy wykonać 

odcinek próbny. Decyzję o potrzebie wykonania odcinka podejmie 

Inspektor nadzoru.  

    Założenia do wykonania odcinka próbnego powinny być ujęte w 

Programie zapewnienia jakości (PZJ) opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

     Odcinek probny powinien być tak zaprogramowany, aby ustalić 

warunki pracy całego zespolu maszyn dla osiągnięcia parametrow 

technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.   

 

 5.4. Przygotowanie podłoża   

 

          Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej  

powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu .  

 

5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.   

          Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej 

pogodzie, w temperaturze powyżej +10
o
C.  Zabrania    się   układania 

mieszanki w czasie deszczu i na               mokrym podłożu oraz silnego  

wiatru (V > 16 m/s).   

       Przy  układaniu warstwy ścieralnej  niweletę  określa   

powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem 

wysokościowym.  

          Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać układarką o   

sprawnym   sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę 

wibracyjną.   

       Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów.  

 

5.5.1.Zagęszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.   

          Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych   

       zasad:   

       -zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym   

        schematem przejść walca, w zależności od szerokości za-  

        gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy   

        i rodzaju mieszanki,   

       -zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku   

        środkowi,   

       -na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy   

        rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,  
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       -należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,   

       -wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a   

        następnie ogumionym,   

       -manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   

        już zagęszczonym,   

       -początkowa temperatura   zagęszczanej mieszanki powinna 

wynosić nie  

        mniej niż 135oC.    

 

5.5.2.Wykonanie złączy   

          Przy  układaniu mieszanki całą  szerokością,  złącza  

poprzeczne   wynikające   z dziennej działki roboczej należy równo 

obciąć  i posmarować  emulsją.  Wszystkie   krawędzie podłużne  warstwy 

winny być równo obcięte i posmarowane emulsją.  Lokalizacja złączy  

podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta ok. 

15 cm, aby nie zachodziła na siebie.  

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

         Ogólne  zasady  kontroli  jakości robot podano  w SST D- 

M.00.00.00.  

 

 6.1.  Kontrola jakości materiałów   

          Uzyskanie   informacji   o jakości nabywanego materiału na 

podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia   

Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania (we własnym zakresie lub 

w drodze  zlecenia  kompetentnej  jednostce)  jakościowego  odbioru 

dostarczonego materiału.   

          Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę 

materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów.   

          Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  wyniki   

badań   materiałów  przewidzianych  do  produkcji mieszanki mineralno- 

asfaltowej.  

 

 

6.3. Badania w czasie robót  

 

 6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   

 

       Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie 

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.  

 

Tablica 7  

 

L.p.  

 

Wyszczególnienie badań  

 

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej  

1.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 probki  

2.  Skład mieszanki mineralno- 1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

asfaltowej pobranej w wytworni  

 

3.  Właściwości asfaltu  

4.  Właściwości wypelniacza  

5.  Właściwości kruszywa  

6.  Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej  

7.  Temperatura w mieszanki mineralno- 

asfaltowej  

2 próbki  przy  produkcji ponad 500 

Mg  

dla każdej dostawy (cysterny)  

1 na 100 Mg  

1 na 200 Mg i przy każdej zmianie  

dozór ciągly  

 

każdy pojazd  przy  zaladunku i w 

czsie wbudowywania  

8.  Wygląd  mieszanki mineralno- j.w.  

asfaltowej  

9.  Właściwości 

 

probek 

 

mieszanki 

 

jeden raz dziennie  
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mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni  

 

 

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej  

 

 

         Próbki  do  badań uziarnienia mieszanki mineralnej  należy 

pobrać  po  wymieszaniu kruszyw,  a przed podaniem  asfaltu.  Krzywa  

uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej.  

 

6.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  

          Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001.  Wyniki  powinny być zgodne  z 

receptą laboratoryjną   

z tolerancją określoną w pkt 5.3.  

 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu  

 

          Dla każdej  cysterny  należy  określić  właściwości asfaltu,  

zgodnie z pkt 2.2.  

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza  

 

           Użytego 

 

wypełniacza 

 

należy 

 

określić 

 

właściwości 

wypełniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.  

 

6.3.6 Badanie właściwości kruszywa  

          Z częstotliwością podaną  w tablicy 7 należy  określić  

właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.  

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej   

 

 

           Pomiar  temp. składników  mieszanki mineralno-asfaltowej 

polega  na  odczytaniu  temperatury na  skali odpowiedniego termometru  

zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna  z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.  

 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej   

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega 

na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu 

temperatury.  

            Dokładność pomiaru + -  2
o
C.  Temp. powinna byc zgodna  z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.  

 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej   

          Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  polega  

na  ocenie  wizualnej jej wyglądu w czsie produkcji,  załadunku,  

rozladunku i wbudowania.  

 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na 

próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z 

receptą laboratoryjną.  

 

6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości 

wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy 

scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.  

Tablica 8  

 

L.p.  

 

Badana cecha  

 

Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów  

1.  Szerokość warstwy  

2.  Równość warstwy  

3.  Spadki poprzeczne warstwy  

4.  Ukształtowanie osi w planie  

 

5.  Grubość wykonanej warstwy  

 

6.  Złącza podłużne i poprzeczne  

7.  Krawędż, obramowanie warstwy  

8.  Wygląd warstwy  

9.  Zagęszczenie warstwy  

10.  Wolna przestrzeń w warstwie  

11.  Grubość warstwy  

 

 

6.4.2.Równość warstwy   

2 razy na 1 km  

10 razy na 1 km  

10 razy na 1 km  

w punktach głównych nie rzadziej 

niż 100 m  

3 razy (w osi i na brzegach w-wy) 

co 25 m  

cała długość złącza  

cała dlugość  

ocena ciągła  

2 próbki na 1 km  

j.w  

j.w  

 

       Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć planografem w osi   

każdego  pasa  ruchu  zgodnie z BN-68/8931-04.   

       Nierówności  poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową z 

częstotliwością podaną w tablicy 8.  

       Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm.   

 

 6.4.3.Spadki poprzeczne   

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z 

częstotliwością podaną w tablicy 8.   

       Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.   

 

 

6.4.4.Ukształtowanie osi w planie   

       Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach 

głównych z częstotliwością podaną w tablicy8.   

       Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o wiecej niż +/-5 cm.   

 

 

6.4.5.Szerokość warstwy 

       Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości 

projektowanej  o  więcej niż +5 cm, -5 cm. Częstotlowość pomiarów 

zgodnie z tablicą 8.  

 

 

6.4.6. Grubości warstwy  

       Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w tablicy 

8.   

       Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie 

powinny przekraczać +/-10%.   

 

 

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne  
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       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesuniete względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być calkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie.  

 

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy  

Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem.  

 

 

6.4.9. Wygląd warstwy  

 

       Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą 

teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 

spękanych.  

 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  

 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 

wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.  

 

7.    OBMIAR ROBÓT   

          Jednostką  obmiarową  jest  1 m2 warstwy ścieralnej o 

grubości 5 cm.  

          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem 

Nadzoru.   

 

8.    ODBIÓR ROBÓT   

           Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi   

w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i 

mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 

Wymagania ogolne.  

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót   

 

 - odbiór częściowy 

 - odbiór ostateczny   

 

 - odbiór pogwarancyjny.  

 

 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   

          Płatność za 1m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych.  

 

          Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:   

 

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

       - oznakowanie robót,   

       - dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,   

       - wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep-  

         tą laboratoryjną,   

       - transport mieszanki na miejsce wbudowania,   

       - wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,    

         szerokością i profilem,  

       - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,   

       - obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,   
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       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś-  

         ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE         

 

10.1. Normy  

 

1. BN-74/8934-06      Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych 

mas   

                      otaczanych na gorąco.  

2. PN-74/S-96022      Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z 

z betonu    

                      asfaltowego. 

3. PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 

podziały,   

                      nazwy, okreslenia.  

4. PN-61/S-96504      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas   

                      bitumicznych.   

5. PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni   

                      drogowych.  

7. PN-65/C-96170      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  

8. BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni   

                      planografem i łatą.  

9. BN-70/8931-09      Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie 

stabilności i   

                      odkształcenia mas mineralno-bitumicznych.  

10.PN-67/S-04001      Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-  

                      bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.  

10.2. Inne dokumenty  

 

11.  Wytyczne techniczne oceny jakości grysow i zwirów kruszonych   

     produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

przeznaczonych   

     do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84  

12.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększionej 

odporności na   

     odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu    

     sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pelzania pod   

     obciążeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM.  

13.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. 

IBDiM    

     1994.  

14.  Ogólne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z 

betonu   

     asfaltowego. GDDP 1998r.  
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1.    WSTĘP  

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 

1.1.   Przedmiot SST  

 

Przedmiotem  n/n  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z ustawieniem 

znaków drogowych wykonane NA REMONT DROGI GMINNEJ PRZEZ  

MIEJSCOWOŚĆ BARŻYKOWO.  

 Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót. 

 

 

 

1.2.   Zakres stosowania   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument   przetargowy   i   kontraktowy przy  zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.   

 

1.3.   Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte  w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

wykonania znaków drogowych i słupków do znaków wraz z ich 

ustawieniem i montażem w/g projektu organizacji ruchu.   

 

1.4.   Określenia podstawowe   

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.   

 

1.5.   Ogólne warunki dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za   zgodność  z dokumentacją  kontraktową SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo ruchu   drogowego i osób trzecich w obrębie 

placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania urządzeń  

ostrzegawczych i zabezpieczających na  przekazanym placu 

budowy.   

 

2.   MATERIAŁY  

Znaki należy  wykonać z folii odblaskowej I generacji na  

podkładzie z blachy ocynkowanej giętej krawędziowo, z 

ustawieniem na słupkach z rur stalowych   ocynkowanych o 

średnicy 70 mm betonowanych do podłoża.  

      Każdy materiał  do  wykonania znaku drogowego,  powinien  

posiadać       

       potwierdzenie   zgodności z wymaganiami stawianymi przy 

certyfikacji na    

        znak "B".   

 

3.   SPRZĘT   

nie występuje  

 

4.   TRANSPORT   
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Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób  

zabezpieczający     przed uszkodzeniem w czasie transportu od 

Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.   

Opakowanie winno umożliwiać identyfikację znaków bez 

konieczności ich rozpakowania.  

 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT   

Wykonanie robót polega  na  ustawieniu  słupków i 

przymocowaniu do nich   znaków.   Sposób ustawienia zgodnie z 

"Instrukcją o znakach drogowych pionowych".  

 

I. Tarcza znaku typu A,B.C,D   

 

Tarcza znaku powinna być wykonana:   

a)  z blachy  ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią o gr. 

blachy:   

- 1,0 mm dla znaków okrągłych i trójkątów,   

- 1,25 mm dla pozostałych znaków.  

 

 

 

W przypadku znaków  bez krawędzi  podwójnie zaginanej 

tarcza  znaku powinna   być dodatkowo usztywniona lub powinno 

stosować się podkład o większej grubości.   

Tarcza  znaku musi  być równa i gładka  -  bez odkształceń 

płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń 

lub nierówności, itp.   

Tylna strona  tarczy  znaków  (wraz z krawędziami)  powinna 

być zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).   

Krawędzie tarczy znaku musza być równe i nieostre. 

Krawędzie tarcz powinny   być usztywnione poprzez odpowiedni 

system  zagięć  będących  jednocześnie  elementem konstrukcyjno- 

montażowym.   

II. Lica znaków  

 

Lico znaku powinno być wykonane z:   

- folii odblaskowej, na której w sposób nieusuwalny naniesione 

są: okres trwałości, rynek przeznaczenia oraz rok produkcji   

- folii nieodblaskowej.   

Folie użyte do wykonania lica znaku powinny wykazać pełne 

związanie z tarczą  znaku przez cały okres deklarowanej przez 

Wykonawcę trwałości znaku.   

Powierzchnia lica powinna być równa i gładka, nie mogą na 

niej występować lokalne nierówności i pofalowania.   

Połączenia folii z tarczą znaku nie może wykazywać 

żadnych odklejeń i rozwarstwień między licem i tarczą znaku.   

Tło znaku musi  być wykonane  z jednego kawałka folii.  W 

przypadku  konieczności łączenia (np. tablice typu E) należy w 

zależności od rodzaju  i gatunku folii łączyć  ją  na  zakładkę  

lub styk.   

Treść znaku powinna być nanoszona metodą sitodruku.   

Zamocowanie znaków do konstrukcji wsporczych powinno być 

wykonane w taki sposób, aby nie uszkadzać lica znaku.   

 

III. Konstrukcje wsporcze   

 

Konstrukcje wsporcze znaków -  słupki, słupy, uchwyty 

montażowe, wypory  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Zamawiającego.   

Powłoki cynkowe słupków i konstrukcji należy wykonać 

zgodnie z normą PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze muszą mieć  

barwę szarą.   
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Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 

jaskrawych barwach -    z wyjątkiem przypadków, gdy jest  to  

wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi     lub warunkami 

technicznymi.   

Zakłada się stosowanie konstrukcji:   

- tablice do  2 m2 - 2 słupki o śr. 70 mm  

50 mm  

 

Konstrukcja wsporcza musi być wykonana w sposób 

ograniczający                     

       zagrożenie  użytkowników drogi przy najechaniu na nią pojazdu.   

       Konstrukcja wsporcza powinna     być bezpieczna i zapewniać 

możliwości      

       łatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.   

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania 

między  sobą    konstrukcji wsporczych  znaków  i tablic  tj. 

uchwyty, śruby, nakrętki itp. powinny być   ocynkowane a 

ponadto bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień, itp.   

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBOT   

 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu 

kompletności wykonanych   robót, sprawdzeniu pionu ustawionych 

słupków i wymiarow zgodnych z "Instrukcją o znakach pionowych"   

 

7.   OBMIAR ROBÓT   

Jednostką obmiarową robót związanych z ustawieniem znaków 

drogowych jest sztuka. Obmiar powinien być dokonany na budowie 

i wymaga  akceptacji  Inspektora    Nadzoru.  Obmiar  nie powinien  

obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 

upoważnienia  Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić roszczeń o 

dodatkową zapłatę.   

 

8.    ODBIÓR ROBÓT   

Odbioru robót związanych z ustawieniem znaków drogowych 

dokonuje Inspektor   Nadzoru, po zgłoszeniu do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być     przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót.   

Roboty  poprawkowe  wykona  na  własny  koszt w terminie  

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.   

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 

przyjmować zgodnie z  obmiarem  po odbiorze robót. Płatność za 

szt.  należy  przyjmować  zgodnie z obmiarem  i oceną jakości 

robót na podstawie wyników pomiarów.   

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i  

mostowych   realizowanych   na   drogach   zamiejskich   

krajowych  i wojewódzkich, GDDP, W-wa 1989   

2.    Wytyczne    zlecania    robót,  usług i dostaw  w drodze  

przetargu GDDP, W-wa 1993.   
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