## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

### PARTER

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | P.U. |
|---|---|---|---|
| 0/1 | WIATROŁAP | GRES | 3,41 |
| 0/2 | KORYTARZ | GRES | 58,20 |
| 0/3 | POKÓJ 1 OS | PVC | 10,35 |
| 0/4 | POKÓJ KĄPIELOWY | GRES | 8,50 |
| 0/5 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,17 |
| 0/6 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,17 |
| 0/7 | POKÓJ 2 OS | PVC | 25,30 |
| 0/8 | ADMINISTRACJA | GRES | 9,60 |
| 0/9 | POKÓJ 1 OS | PVC | 13,92 |
| 0/10 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,40 |
| 0/11 | POKÓJ 1 OS | PVC | 10,92 |
| 0/12 | PRALNIA/SUSZARNIA | GRES | 6,30 |
| 0/13 | MAG. POŚCIELI | GRES | 4,25 |
| 0/14 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 6,50 |
| 0/15 | BRUDOWNIK | GRES | 7,13 |
| 0/16 | POKÓJ 1 OS | PVC | 19,00 |
| 0/17 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 6,50 |
| 0/18 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,17 |
| 0/19 | POKÓJ 1 OS | PVC | 16,38 |
| 0/20 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 6,41 |
| 0/21 | GABINET POMOCY DORAŹNEJ | GRES | 8,91 |
| 0/22 | POKÓJ 1 OS | PVC | 15,44 |
| 0/23 | POKÓJ GOŚCINNY | PVC | 7,71 |
| 0/24 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | GRES | 5,75 |
| 0/25 | W/C | GRES | 5,83 |
| 0/26 | POKÓJ PERSONELU | GRES | 10,58 |
| 0/27 | SZATNIA NA 3 OS. PRAC. | GRES | 4,00 |
| 0/28 | USTĘP | GRES | 3,65 |
| 0/29 | WIATROŁAP | GRES | 7,28 |
| 0/30 | KUCHENKA POMOCNICZA | GRES | 12,71 |
| 0/31 | ZMYWALNIA | GRES | 5,57 |
| 0/32 | KOMUNIKACJA | GRES | 6,37 |
| 0/33 | JADALNIA / SALA WIELOFUNKCYJNA | GRES | 41,90 |
| 0/34 | KORYTARZ | GRES | 39,54 |
| 0/35 | WIATROŁAP/PALARNIA | GRES | 6,71 |
| 0/36 | W/C NEP. / DAMSKI | GRES | 4,80 |
| 0/37 | KOMUNIKACJA | GRES | 5,98 |
| 0/38 | W/C MĘSKI | GRES | 5,90 |
| 0/39 | POM. PORZĄDKOWE | GRES | 1,54 |
| 0/40 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,17 |
| 0/41 | GABINET DO TERAPII I REHABILITACJI | GRES | 17,08 |
| | RAZEM | | 456,00 |
| 0/42 | TARAS WYPOCZYNKOWY WRAZ ZE SCHODAMI I POCHYLNIĄ | GRES | 60,00 |
| 0/43 | RAMPA PRZEŁADUNKOWA | KOSTKA | 17,14 |
| 0/33/A | JADALNIA | GRES | 24,90 |
| 0/33/B | POKÓJ DZIENNEGO POBYTU | GRES | 17,50 |

UWAGI

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA. MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. EWAKUACJA :
A) WEWNĄTRZ BUDYNKU :
W LICZNIKU JEST UWZGLĘDNIONA MAKSYMALNA ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU, W MIANOWNIKU JEST UWZGLĘDNIONA MINIMALNA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA
EWAKUACYJNEGO DO NAJBLIŻSZEGO WYJŚCIA. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO DO DRUGIEGO WYJŚCIA NIE PRZEKRACZA 40M.
5. W POWIERZCHNI NETTO JEST ZAWARTA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

| | |
|---|---|
| Inwestycja: | ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. 30 m³, BUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR EWID. 916 |
| Inwestor: | GMINA STAWISKI<br>Plac Wolności 13/15<br>18-520 Stawiski |
| Jednostka projektowa: | Przygoński Architektura<br>ROMAN PTASZYŃSKI<br>ul. Bałtycka 2/9,<br>15-611 Białystok. |
| Faza opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Składam: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| Rysunek: | Rzut parteru |

| Branża: | | Nr upraw.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Architektura: | | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Roman Ptaszyński | IK-7090K-11/03 | |
| Asystent projektanta: | arch.Aliaksandr Frantskevich | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Jarosław Ptaszyński | IK-7090K-10/03 | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

| Nr proj: | Skala: | Data: | Nr rys: | Rew. |
|---|---|---|---|---|
| PT-13/2022 | 1:50 | 31.03.2022 | A-11 | A |

### LEGENDA

| ISTNIEJĄCE ŚCIANY | WYPEŁNIENIE OTWORU W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE | POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU W ŚCIANIE | ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU W ŚCIANIE | WZNOSZENIE NOWYCH ŚCIAN | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN | OCIEPLENIE IST ŚCIAN STYROPIANEM |
|---|---|---|---|---|---|---|