
Załącznik Nr  10A  do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410 – 9/08 

 

Strona 1 z 68 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.00.00.00  Wymagania  ogólne 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

    Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane  

Na remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

 

1.2.      Zakres stosowania ST 

1.2.1 Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne 

należy  odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 

D.01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.04    Rozbiórka elementów dróg 

D.02.01.01   Wykonanie wykopów 

D.03.02.01    Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych 

D.04.04.01   Podbudowa z kruszywa  łamanego i naturalnego stabilizowanego                 

                      mechanicznie 

D - 08.04.01   Wjazdy i wyjazdy z bram 

D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa ścieralna 

 

1.4. Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).                                                                                                                                                       

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie  

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera . 

1.4.11.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 

ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu.  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  1.4.13. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeżli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.17. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
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1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca    autorem 

Dokumentacji Projektowej 

1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 

planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.21. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.22. Światło przepustu -suma  odległości między ścianami przepustu, mierzona 

prostopadle do osi cieku.    

1.4.23.Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 

lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.                                                     

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy   oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów  pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.   Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Wykaz  dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu. 

a) „Projekt wykonawczy   Na remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

b) SST 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  Dokumentacja 

Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
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dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności:       

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bądą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trawania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

                               

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomił Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 



Załącznik Nr  10A  do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410 – 9/08 

 

Strona 6 z 68 

 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w  

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materialów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu.                                                       

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i  

 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeżli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. środki transportu 

nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżli 

wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) porwadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań
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 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o rodzaju,miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

 Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, - 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 - uwagi i polecenia Inżyniera, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 

powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 

próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - 

inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
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Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.                                                    

(2) Księga Obmiaru 

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do 

Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace 

dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły 

przekazania Terenu Budowy, c) mowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilno-prawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) 

korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inzyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 

Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 



Załącznik Nr  10A  do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410 – 9/08 

 

Strona 14 z 68 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będa 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dluższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o 

dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                               

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegajacych zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilośc i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: - Dokumentację Projektową z naniesionymi 

zmianami,  

- Specyfikacje Techniczne,  
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- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

-sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena 

jednostkowa będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 1.Warunki Kontraktu. 

 2. Dane Kontraktowe. 

  

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 

1.0  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST        

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów 

wysokościowych Na remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót.     

1.2.  Zakres stosowania SST        

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót    wymienionych   w   punkcie   1.1.  

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych        

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  i 

punktów wysokościowych wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 



Załącznik Nr  10A  do SIWZ 

Znak sprawy: BI.3410 – 9/08 

 

Strona 18 z 68 

 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.         

1.4.  Określenia podstawowe         

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz  

początkowy  i  końcowy  punkt  trasy.  

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. W  trakcie robót Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie 

placu  budowy  oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.         

2.    MATERIAŁY         

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki  betonowe,  rury  

metalowe  o długości ok. 0,5 m. Pale   drewniane   mieszczone   w   sąsiedztwie  punktów  

załamania  trasy  w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę  0,15 - 0,20 m i długość 

1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane  o  

długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.  Świadki  wbijane  obok palików osiowych 

powinny mieć  długość ok. 0.5 m i przekrój prostokątny. 

                                                                                      3.    SPRZĘT  

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe. 

       Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

 4.    TRANSPORT 

       Nie występuje. 

 5.    WYKONANIE ROBÓT         

 5.1.  Ustalenia ogólne        

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  Instrukcjami 

GUGiK[4-10] i obowiązującym Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany  jest 

wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne  osi trasy oraz punkty wysokościowe 

/repery robocze/ i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz  punktów  

wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do  zidentyfikowania  tych 

punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające  

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

następstwa niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową, SST oraz 

zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  

powinien natychmiast poinformować Inspektora  Nadzoru  o jakichkolwiek błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca   

powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  

terenu istotnie różnią się od rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej to 

powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na 
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pomiarach Wykonawcy nie  mogą  być  rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i 

punkty pośrednie osi  trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów  pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót.   

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i  

       punktów wysokościowych.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny  być  

zastabilizowane w sposób trwały, przy  użyciu  pali  drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą  robót  

ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na odcinkach prostych 

nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna  odległość  między reperami 

roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m. Repery 

robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. 

Jako repery robocze można wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtownikow stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy 

określać z dokładnościa do 0,5 cm, stosujac niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  

zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

 5.3.Wyznaczenie osi trasy.         

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w 

punktach głównych i  w  punktach pośrednich nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do dokumentacji 

projektowej nie może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć  z  

dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej.  

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  pali  drewnianych lub rur 

metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest  dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 

robót.         

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.        

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 

punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK.        

 7.OBMIAR  ROBÓT        

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy w terenie 

jest 1 km trasy drogowej.         

 8.ODBIÓR ROBÓT         

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o 

dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z  

kontroli  geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
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 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI         

Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

  Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych  obejmują roboty pomiarowe Na remont ulicy Projektowanej w 

Stawiskach. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

 

         

                             SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                             D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

 

1.   WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST  

 

        Przedmiotem  n/n  specyfikacji  techniczne są wymagania dotyczące  wykonania  i  

odbioru  robót  związanych  z rozbiórką elementów dróg.  

 

1.2. Zakres stosowania  

 

        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót w 

ramach remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

i obejmują między innymi:  

- rozbiórkę krawężników betonowych; 

- rozbiórkę obrzeży betonowych; 

- rozbiórkę chodnikow z płyt betonowych; 
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- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej; 

- odwóz gruzu poza obręb placu budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

        Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  

odpowiednimi polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

 

        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  

zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  

drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  

urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  

         

2.  MATERIAŁY  

        Nie występują.  

                       

3.  SPRZĘT 

        Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  

SST,  PZJ zakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

         Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  

zachowania  wymagań  jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

          Do  wykonania  robót  związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować :  

- narzędzia ręczne, 

- lekkie młoty pneumatyczne, 

- sprężarka powietrza; 

- ładowarki, koparki, 

- samochody ciężarowe.  

 

4.  TRANSPORT  
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          Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić transportem samochodowym  na miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od 

warunków lokalnych.  

          Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, 

wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

          Roboty    rozbiórkowe    elementów   dróg   obejmują rozbiórkę krawężników 

betonowych, rozbiórkę obrzeży betonowych, rozbiórkę chodników z płyt betonowych, 

rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz odwóz gruzu poza obręb placu budowy.  

          Uzyskany  materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez 

Inspektora.  

          

5.1. Etapowanie robót 

    

          Ze względu na brak możliwości objazdu i wymóg utrzymania ruchu samochodowego 

i pieszego, roboty należy prowadzić tak aby umożliwić ruch. 

 

5. Rozbiórka krawężników betonowych, obrzeży betonowych i płyt chodnikowych  

    

              Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe i płyty chodnikowe należy rozbierać 

przy pomocy lekkiego sprzętu ręcznego. Składować na placu budowy. Następnie 

przewozić na miejsce wskazane przez Inwestora.  

              Materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością 

Inwestora. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

          Sprawdzenie   jakości   robót  polega  na  sprawdzeniu kompletności wykonanych 

robót rozbiórkowych.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

          Jednostką   obmiarową  robót  związanych  z  rozbiórka elementów mostu jest: 

- rozbiórkę krawężników betonowych - 1 mb; 
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- rozbiórkę obrzeży betonowych - 1 mb; 

- rozbiórkę chodnikow z płyt betonowych - 1 m2; 

- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej – 1m2; 

- odwóz gruzu na wskazane miejsce - 1 m3. 

 

Obmiar  powinien być dokonany na budowie, w obecności  Inspektora   Nadzoru.   Obmiar  

wymaga  akceptacji Inspektora Nadzoru.  

           Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych    w    

dokumentacji    projektowej,    z   wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Dodatkowe  roboty  wykonane bez pisemnego upoważnienia 

Inspektora  Nadzoru  nie  mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

           Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

          Odbioru  robót związanych z rozbiórką elementów mostu dokonuje  Inspektor  

Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie   umożliwiającym   wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 

hamowania postępu robót.  

           Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

           Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z 

obmiarem , po odbiorze robót.  

           Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

- przygotowanie robót i ich oznakowanie 

- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających,  

- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania, 

- wykonanie rozbiórek elementów dróg,  

- odwiezienie materiałów na wskazane miejsce  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

 

Zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót obejmuje wykonanie robót w ilości: 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

  Nie występują. 

 

                         SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                         D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V 

 

1.0. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem wykopów Na remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych 

w ramach  remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

 Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

i obejmują: 

- wykonanie mechaniczne koryta z transportem urobku na odkład na odległość do 6 

km; 

- wykonanie robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp; 

-  

1.4. Ogólne wymagania robót  

 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych materiałów  i  

wykonywanych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami 

Inżyniera. 
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2.0. MATERIAŁY - GRUNTY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. 

Podstawę podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz 

przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz 

współczynników spulchnienia należy przyjmować na podstawie normy BN-72/8932-01 [1]. 

Wykonawca  ma  obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów i ich konfrontacji  z dokumentacją techniczną. 

 

2.2. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu koryta powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami nadzoru. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. 

 

3.0. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania jak też w czasie odspajania. 

Sprzęt  używany  do  robót  ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w 

dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności 

stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

Do wykonywania koryta z transportem urobku oraz wykonania wykopów należy 

stosować: 

-koparki podsiębierne 

-spycharki 

-narzędzia ręczne. 

Do wykonania robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp należy 

stosować narzędzia ręczne.  

 

4.0. TRANSPORT  
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Rodzaj  środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportowych należy dostosować do wydajności sprzętu 

stosowanego do załadunku. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wykonanie koryta 

Jeżeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inspektora Nadzoru  nawierzchnia 

będzie wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób 

wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z 

tolerancjami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub Inspektora 

Nadzoru. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 

Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurów lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc nalezy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów 

spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. 

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala 

na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach albo za zgodą Inspektora 

Nadzoru,  w przypadku robót o małym zakresie. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być na bieżąco wykorzystywany 

w robotach ziemnych zgodnie z SST D.02.03.01. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać bezpośrednio po 

wykonaniu koryta zgodnie z zasadami określonymi  w SST D.04.01.01.   

 

5.2 Wykonanie robót poprzecznych 

Wykonawca powinien wykonywać te roboty w taki sposób aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu 

gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST D-02.03.01. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów 

należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i n/n 

specyfikacją. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 

projektowych o więcej niż 5 cm. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzonych robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
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ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę. 

  

5.6. Wymiary wykopów   

5.6.1. Wykopy pod korpus drogowy 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- wymiary wykopu w planie nie mogą się różnić od szerokości projektowej o więcej niż 10 

cm, a krawędzie nie powinny mieć wyrażnych załamań, 

- odchylenie osi korpusu drogowego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe 

niż 10 cm, 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

=1 cm, - 3cm, 

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

- maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3 m.  

 

 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta podłoża 

 

6.2.1. Głębokość koryta  

Głębokość koryta należy sprawdzać co 20 metrów  na  krawędziach.  

Głębokość wykonanego koryta powinna być mniejsza o 5 cm od głębokości koryta po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu. 

 

6.2.2.Ukształtowanie koryta i korpusu drogowego    

Ukształtowanie należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 

punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Środek korpusu drogowego w planie w stosunku do osi projektowanej jezdni nie może być 

przesunięta o więcej niż 5 cm. 

 

6.2.3.Szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 20 razy na 1km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -

5cm. 
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7. Obmiar robót 

Objętość  wykopów przy wykonaniu koryta z transportem urobku na odkład na odległość 

do 6 km, wykonaniu robót ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem w nasyp, 

wykonaniu wykopów w celu ułożenia przepustów. 

wykonywaniu koryta będzie  obliczona  przez Wykonawcę w m3, oddzielnie  dla  gruntów  

o  róznej  trudności odspajania i  sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. Odbiór robot 

Roboty powinny  być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru.  

Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płatność za m3 wykonanych wykopów przy wykonaniu z transportem urobku na odkład 

na odległość do 6 km, wykonaniu robót ziemnych poprzecznych na przerzut z 

wbudowaniem w nasyp, wykonaniu wykopów w celu ułożenia przepustów. 

 

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i  odwiezienie na odkład, 

- utrzymanie koryta, 

 

10.Przepisy związane  

10.1. Normy   

      PN-86/B-02480   Grunty   budowlane.  Określenia,  symbole, podział i    

                      opis gruntów.  

      PN-68/B-06050   Roboty   ziemne   budowlane.  Wymagania  w zakresie   

                      wykonywania   i badania  przy odbiorze.  

      BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

      PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.  

      PN-88/B-04481   Grunty budowlane. badania próbek gruntu. 
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                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                  D.03.02.01 Regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych 

 

1.   WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST  

 

        Przedmiotem  n/n    części  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące  

wykonania  i  odbioru  robót  związanych z regulacją kratek sciekowych i studzienek 

telekomunikacyjnych w ramach  remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

 

 

 1.2. Zakres stosowania  

 

        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót  

związanych z: 

-regulacją wysokościową zaworów wodociągowych i gazowych. Ilości robót do wykonania 

są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

        Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi , 

odpowiednimi polskimi normami.  

 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

 

        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  

zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera ( Inspektora 

Nadzoru).  
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        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  

drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  

urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  

 

 

2.  MATERIAŁY  

 

    Beton B 15 powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST D.08.01.01. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 

    Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania regulacji zaworów wodociągowych i gazowych 

 

 Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  

SST,  PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

         Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  

zachowania  wymagań  jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

          Do  wykonania  robót  związanych z regulacją kratek ściekowych i studzienek 

telefonicznych należy stosować :  

- narzędzia ręczne, 

- lekkie młoty pneumatyczne, 

- sprężarka powietrza, 

 

 

4.  TRANSPORT  

 

     Materiały  do robót  związanych z regulacją należy  przewozić transportem 

samochodowym  na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora    

Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od warunków lokalnych.  
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          Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, 

wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

    Zakres robót obejmuje zdjęcie zaworów, rozbiórkę nawierzchni i podbudowy następnie 

wykonanie deskowania, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, pielęgnację betonu, 

rozebranie deskowania i osadzenie zaworów. 

    Zawory winne być tak wyregulowana aby rzędna wierzchu równa rzędnej nawierzchni 

chodnika.   

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

    

    W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić dokładność wykonania poszczególnych 

etapów robót , w szczególności rzędne. 

  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

          Jednostką obmiarową  jest 1 szt. wyregulowanych zaworów. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

          

          Roboty  poprawkowe Wykonawca Wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inżynierem (Inspektorem Nadzoru).  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

           Płatność  za 1 szt. Wyregulowanego zaworu, po odbiorze robót.  

 

Cena robót obejmuje: 
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-zdjęcie zaworu, 

- odkucie, rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, 

-wykonanie deskowania, 

-ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  

-pielęgnację betonu,  

-rozebranie deskowania, 

-osadzenie zaworu. 

   

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

 1.    WSTĘP 

        

 1.1   Przedmiot SST 

        

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i  

odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym i łamanym stabilizowanym 

mechanicznie. 

  

 1.2   Zakres stosowania SST  

        

       Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

  

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

 

       Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót  Na 

remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

. 
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Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót i 

obejmują: 

 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i natyralnego stabilizowanego 

mechanicznie.               

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

 1.4.1.Podbudowa  -  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. 

        

 1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający  na  odpowiednim  

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

 

 1.4.3.Pozostałe  określenia  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

        

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

        

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

       W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie 

oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na placu budowy. 

        

 2.    MATERIAŁY  

        

    Do wykonania warstwy podbudowy należy  stosować mieszankę z kruszywa 

naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50% 

    Kruszywo naturalne  powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i  

bez domieszek gliny. 

  

 2.1.  Uziarnienie kruszywa         
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       Krzywa  uziarnienia mieszanki kruszywa określona według  PN-91/B-06714/15  

powinna  leżeć  pomiędzy krzywymi granicznymi   dla  podbudowy,  podanymi  w  normie 

BN-64/8933-02  "Drogi  samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie". 

       Krzywa  uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do  górnej  krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 

sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo.  

        

 2.2.  Właściwości kruszywa naturanego 

              Kruszywo  powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.       

       Tablica 1.  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦     Właściwości badane         ¦                 ¦ 

       ¦Lp. ¦     według                     ¦   Wymagania     ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Zawartość ziarn poniżej 0,075  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ mm                             ¦     3-12        ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zawartość ziarn nieforemnych,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/16,           ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ % nie więcej niż               ¦      30         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 3. ¦ Ścieralność ziarn większych    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, w bębnie Los Angeles  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-79/B-06714/42, ubytek    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ masy, %, nie większy niż       ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 
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       ¦ 4. ¦ Mrozoodporność, ziarn większych¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ po 25 cyklach zamrażania       ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ i odmrażania, ubytek masy      ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ %, nie większy niż             ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 5. ¦ Wskaźnik piaskowy              ¦                 ¦  

       ¦    ¦ wg BN-64/8931-01 kruszywa      ¦                 ¦  

       ¦    ¦ 5-krotnie zagęszczanego metodą ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ normalną wg PN-88/B-04481      ¦     30-75       ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 6. ¦ Zawartość zanieczyszczeń       ¦ Barwa cieczy    ¦ 

       ¦    ¦ organicznych                   ¦ nad kruszywem   ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/26            ¦ nie ciemniejsza ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ od barwy        ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ wzorcowej       ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 7. ¦ Zawartość zanieczyszczeń obcych¦ Brak            ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/12            ¦                 ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

 

 2.3.  Żródła materiałów  
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       Wszystkie materiały użyte do budowy powinne pochodzić tylko  ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

       Źródła  kruszywa naturalnego powinny być wybrane przez Wykonawcę z    

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  

       Dla zapewnienia jednorodności kruszywa niezbędne jest przygotowanie określonej 

wielkości partii.  

       Kruszywa należy składować na  odpowiednio przygotowanym podłożu. 

 

 3.    SPRZĘT  

        

       Do  wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem 

łamanym ,  stabilizowanym mechanicznie  

należy stosować:  

        

       a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru- 

          szyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.Mieszarki  

          powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o  

          wilgotności optymalnej. 

       b) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania ma- 

          teriału, 

       c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do  

          zagęszczania, 

       d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie- 

          jącej podbudowy kruszywowej. 

        

       Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów,  ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

        

 4.    TRANSPORT 

        

       Mieszanka  powinno być przewożone transportem samowyładowczym.  
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       Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w sposób przeciwdziałajacy  jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  

         

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

        

 5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniające wszystkie  warunki w jakich będzie wykonywanie 

podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 

        

 5.2.  Zakres wykonywanych robót  

        

 5.2.1 Przygotowanie podłoża. 

        

 

       Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający  wykonanie jej 

wyrównania zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru 

z tolerancjami określonymi w n/n specyfikacji.  

       Paliki do kontroli ukształtowania wyrównywanej podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót.  

        

 5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa  

        

       Wytwarzanie  mieszanki  kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 

może być rozpoczęte po akceptacji składu  mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez 

Inspektora Nadzoru.  

        

       Recepta laboratoryjna powinna zawierać:  

        

       - ustalenie składu agregatu kruszywowego,  

       - określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,  

       - ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym,  

       - ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  

         i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,  
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       - określenie wilgotności optymalnej mieszanki.  

        

       Wytwarzanie  mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej 

uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

       Ze  względu  na konieczność zapewnienia jednorodności materiału  nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez  mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

       Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane  na  miejsce  

wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

        

 5.2.3.Rozkładanie kruszywa  

        

       Grubość  pojedyńczo  układanej warstwy nie może przekraczać  20  cm po jej 

zagęszczeniu . Warstwa podbudowy powinna  być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

       Kruszywo  w miejscach, w których widoczna jest segregacja  powinno  być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  

        

 5.2.4.Zagęszczanie  

        

       Natychmiast  po  końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa  należy przystąpić do 

jej zagęszczania przez wałowanie.  Wałowanie powinno postępować stopniowo od 

krawędzi  do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo  od  dolnej do 

górnej krawędzi przy przekroju o pochyleniu  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności  

lub zagłębienia  powstałe  w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia [Is] 

warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej  zgodnie z normą PN-88/B-04481. 

       Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez  mieszanie i 

napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien 

być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  

       Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale  od  1  %  powyżej  

wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej.  
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 5.2.5.Utrzymanie podbudowy  

        

        

       Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących  napraw podbudowy 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych atmosferycznych ruchu 

pojazdów technologicznych. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        

 6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót  

        

       W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne  pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  

       Pomiary  i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 

wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 

        

 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

        

       Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien wykonać  badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru według  zasad określonych w p.2.3 i p.5.2.2 n/n specyfikacji.Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji. 

        

 6.3.  Badania w czasie robót 

         

       Częstotliwość  badań  kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu  podbudowy. 
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Tablica 2. 

        

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦                     ¦    Częstotliwość badań     ¦ 

       ¦    ¦                     +----------------------------¦ 

       ¦    ¦                     ¦  Minimalna   ¦ Maksymalna  ¦ 

       ¦    ¦                     ¦liczba badań  ¦powierzchnia ¦ 

       ¦Lp. ¦Wyszczególnienie     ¦na dziennej   ¦  warstwy    ¦ 

       ¦    ¦badań                ¦  działce     ¦przypadająca ¦ 

       ¦    ¦                     ¦  roboczej    ¦  na jedno   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   badanie   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   [ m2]     ¦ 

       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 1. ¦Uziarnienie kruszywa ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 2. ¦Wilgotność kruszywa  ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 3. ¦Zagęszczenie warstwy ¦      2       ¦    600      ¦ 

       ¦ 4. ¦Zawartość zanieczysz-¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦czeń obcych          ¦              ¦             ¦ 

       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 5. ¦Zawartość ziarn nie- ¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦foremnych            ¦              ¦   6000      ¦ 

       ¦ 6. ¦Zawartość zanieczysz-¦      -       ¦i przy każdej¦ 

       ¦    ¦czeń organicznych    ¦              ¦   zmianie   ¦ 

       ¦ 7. ¦Ścieralność          ¦              ¦   kruszywa  ¦ 

       ¦ 8. ¦Mrozoodporność       ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 9. ¦Wskaźnik piaskowy    ¦              ¦             ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 
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 6.4   Badania  i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.  

        

       Częstotliwość  i  zakres badań oraz pomiarów podano w tablicy 3 :  

 

        

       Tablica 3  

  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦ Wyszczególnienie ¦     Minimalna częstotliwość   ¦ 

       ¦Lp. ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ badań i pomiarów ¦     badań i pomiarów          ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Grubość          ¦ Podczas budowy:               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦ w trzech punktach na każdej   ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ działce roboczej, lecz nie    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż raz na 400 m2    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ Przed odbiorem:               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ W trzech punktach,lecz nie    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż 1 raz na 1500 m2 ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zagęszczenie     ¦ Raz na 1500 m2                ¦                                

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 
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       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 3. ¦ Szerokość        ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦                               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 4. ¦ Równość          ¦ Co 20 m łatą na każdym pasie  ¦ 

       ¦    ¦ podłużna         ¦ ruchu                         ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 5. ¦ Równość          ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczna       ¦ 10 razy na 1 km łatą 4 m      ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 6. ¦ Spadki     1)    ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczne       ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 7. ¦                  ¦ W przekrojach podanych        ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ w dokumentacji projektowej,   ¦ 

       ¦    ¦ Ukształtowanie   ¦ nie rzadziej niż co 100 m.    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ osi w planie  1) ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

       1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania  osi  w  planie  należy 

wykonać w punktach głównych  łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej  

przejściowej  oraz  na początku, środku i na końcu każdego łuku poziomego.  

        

 6.4.1.Grubość warstwy podbudowy 

        

       Grubość warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyć  natychmiast  po  jej  

zagęszczeniu,  co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce 

roboczej.  
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       Bezpośrednio  przed  odbiorem  należy wykonać pomiary grubości dolnej warstwy 

podbudowy co  najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 1500 m2. 

       Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej grubości warstwy odsączającej nie powinne 

przekraczać: +-10%.  

        

 6.4.2.Zagęszczenie warstwy podbudowy 

        

       Należy  wykonać badania zagęszczenia warstwy podbudowy  

  wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niż raz  na  1500  m2.  Wskaźnik  zagęszczenia  

nie może być mniejszy niż 1,0.  

 

6.4.3.Pomiary  cech  geometrycznych warstwy podbudowy. 

        

 6.4.3.1.Równość warstwy podbudowy 

        

       Nierówności   podłużne dolnej warstwy podbudowy należy   mierzyć  

4-metrową  łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą  BN-68/8931-04, z 

częstotliwością podaną w tablicy 3. 

       Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową  łatą z częstotliwością podaną w 

tablicy 3. 

       Nierówności warstwy odsączającej nie powinny przekraczać 12 mm. 

        

 6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z 

częstotliwością podaną w tablicy 3.  

       Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: +/- 

0,5 %. 

        

 6.4.3.3.Ukształtowanie osi warstwy podbudowy.  

        

      Ukształtowanie  osi należy sprawdzać w każdym przekroju podanym w dokumentacji 

technicznej.  
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      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż +-5 cm.  

        

 6.4.3.4.Szerokość warstwy podbudowy .  

        

       Szerokość warstwy odsączającej należy  sprawdzać w każdym przekroju podanym w 

dokumentacji technicznej. 

       Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm, 

z tym. 

 

 7.    OBMIAR ROBÓT 

        

       Obmiar dolnej warstwy podbudowy  powinien  być dokonany na budowie  w m2 po 

jego ułożeniu i zagęszczeniu o projektowanej grubości. 

        

 8. ODBIÓR ROBÓT  

          

       Odbiór warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu.  

       Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 

kontroli materiałów i robót.  

       Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru  na  podstawie wyników 

badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin .  

       W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres  wykonania robót 

poprawkowych według zasad określonych  w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru może 

uznać  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i 

ustalić zakres i wielkość potrąceń  

za obniżoną jakość.  

        

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

       Płatność  zostanie  ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy podbudowy zgodnie  

z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 
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       Cena  wykonania robót obejmuje:  

        

       - prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

       - przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą laboratoryjną, 

       - dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,  

       - rozłożenie kruszywa,  

       - zagęszczenie rozłożonej kruszywa,  

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  

         określonych w specyfikacji technicznej,  

       - utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót. 

 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 

1. PN-76/B-06714/00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

2. PN-77/B-06714/12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości   

                        zanieczyszczeń obcych.     

3. PN-78/B-06714/13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyłów      

                        mineralnych. 

4. PN-91/B-06714/15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu     

                        ziarnowego 

5. PN-77/B-06714/17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności 

6. PN-78/B-06714/26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia   

                        zanieczyszczeń organicznych. 

7. PN-76/B-06721        Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

8. PN-87/B-6774-04      Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do   
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                        nawierzchni drogowych. Piasek. 

9. BN-64/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika piaskowego. 

10. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe.Pomiar równości nawierzchni   

                        planografem i łatą. 

11. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskażnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

                         SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                         D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa 

ścieralna 

 

1.    WSTĘP  

        

 1.1.  Przedmiot SST  

        

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       dotyczące  wykonania  

i  odbioru  warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.  

        

 1.2.  Zakres stosowania SST  

        

          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

        

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

        

         Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót Na 

remont ulicy Projektowanej w Stawiskach. 

 

 

 i obejmują  wykonanie: 

- warstwy ścieralnej grubości 5 cm  z  mieszanki mineralno-bitumicznej średnoziarnistej 

0/12.8. Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy 

robót. 

        

 1.4.  Określenia podstawowe  
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  1.4.1.Mieszanka  mineralno-bitumiczna  -  mieszanka  mineralna otoczona odpowiednią 

ilością lepiszcza.  

        

 1.4.2.Warstwa  ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana  bezpośredniemu  

oddziaływaniu ruchu i warunków atmosferycznych.  

    

 

          Pozostałe  określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  

     

 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 

        

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.           Wykonawca w 

trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w 

obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczających na przekazanym placu        budowy. 

        

 2.    MATERIAŁY  

 

 2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej z  mieszanki 

mineralno-bitumicznej: 

        

       a) kruszywa: 

      - grysy kl.I ,II) wg PN-B-11112, gat. 1,2   

      - grysy  i żwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CZDP/1984, gat. 1,2,  

      - kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 

      - piasek wg PN-B-11113,    

      b) wypełniacz wg PN-61/S-96054,  

      c) asfalt PN EN 12591  

      d) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.  

      f) środki adhezyjne powinny posiadać aprobatę techniczną. 

  

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować  asfaltową  emulsję kationową 

szybko rozpadową klasy K1-65 lub inną dopuszczoną przez Inspektora Nadzoru. Emulsja 
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powinna spełniać wymagania określone w „Warunkach Technicznych. Drogowe 

kationowe emulsje asfaltowe-IBDIM 1994r.” 

  

 2.2.  Składowanie materiałów  

        

 2.2.1.Kruszywa  

        

          Transport  i  składowanie kruszyw powinny odbywać się warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi.  Powierzchnie 

składowisk powinny zapewniać zgromadzenie co najmniej 50% potrzebnych materiałów 

przed rozpoczęciem robót.  

          Kruszywa  należy  składować  odzielnie według przewidzianych  w receptach 

asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć przed możliwością wymieszania się kruszyw o 

różnych  frakcjach.  Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione.  

        

 2.2.2.Wypełniacz  

        

          Transport  i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się  w  sposób chroniący 

go przed zawilgoceniem, zbryleniem  i  zanieczyszczeniem.  Wypełniacz należy przewozić 

luzem  w  odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.  

        

 2.2.3.Asfalt, emulsja.  

        

          Lepiszcza  należy  przewozić  w cysternach kolejowych lub  samochodowych. 

Cysterny do przewozu emulsji powinny być  przegrodone  przegrodami, dzielącymi je na 

komory o pojemności nie większej niż 1 m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji 

między komorami. Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych  

wyposażonych   w  urządzenia  grzewcze,  zabezpieczonych   przed dostępem wody i 

zanieczyszczeń. Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszcz w zbiornikach betonowych i 

żelbetowych spełniających warunki j.w. Czas  składowania  emulsji nie powinien 

przekraczać 3miesięcy od daty jej produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna 

być niższa od +3oC.  

 

2.2.4. Środek adhezyjny          

             Środek adhezyjny należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +40oC w 

miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych 

opakowaniach lub zbiorniku stalowym wyposazonym w wężownice do ogrzewania wodą, 

parą wodną lub olejem. 

 

 3.    SPRZĘT I MASZYNY  
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        3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych  

        

          Wydajność  wytwórni  musi zapewnić zapotrzebowanie na        mieszankę, powinna 

mieć wydajność min. 25 Mg/h.  

          Produkcja  mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się w otaczarce 

wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich składników tak, 

aby zapewnić  wysoką  jednorodność  produkowanej  mieszanki  i  

właściwą jej temperaturę. 

          Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie kontrolą następujące 

urządzenia wytwórni: 

       - dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania), 

       - zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i 

          legalizowane termometry),  

       - urządzenia wagowe (legalizacja),  

       - mieszalnik (sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i  

         ścianek mieszalnika), 

       - sita sortujące (właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń), 

        Ponadto  zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium   Wykonawcy, które jest 

niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli jakości produkowanej mieszanki mineralno-

bitumicznej. 

          Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru będzie  warunkiem 

uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej.  

        

 3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.  

          Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki mechanicznej o 

wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.  

          Układarka powinna być wyposażona w: 

       - autoamatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

grubością i niweletą,  

        - podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania          

ułożonej warstwy. 

                               

 3.3.  Walce do zagęszczania  

          Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy        stosować następujące 

walce:  

       - walec ogumiony ciężki o masie 15 ton,  
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       - walec gładki stalowy średni i lekki, 

       - walec mieszane np. typu K12,  

          W/w walce muszą być wyposażone w:  

       - system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający  

         przyklejanie się mieszanki,  

       - fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed ob- 

         niżaniem ich temperatury,  

       - wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymu- 

         szającej w walcach wibracyjnych,  

       - balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.  

        

 4.    TRANSPORT  

 

          Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się wyłącznie   samochodami  

samowyładowczymi  o  ładowności min.12 Mg aby zapewnić ciągłą pracę układarki. 

Samochody muszą być bezwzględnie wyposażone w plandeki  zabezpieczające  

przewożoną mieszankę przed spadkiem temperatury.           Skrzynie samochodów- 

wywrotek powinny być dostosowane do  współpracy  z układarką, szczególnie w czasie 

rozładunku mieszanki. Czas transportu  mieszanki  mineralno-bitumicznej na budowę 

nie powinien przekraczać 1 godziny od momentu załadunku na wytwórni. Zaleca się 

stosowanie samochodów-termosow z podwójnymi ściankami skrzyni ładunkowej 

wyposażonej w system grzewczy. 

        

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i 

harmonogram robót, uwzględniające  warunki  w  jakich wykonywane będą roboty 

bitumiczne.  

 

5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 

     

        Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

         Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
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-doborze składników mieszanki, 

-doborze optymalnej ilości asfaltu, 

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej 

         Mieszanka masy mineralno-bitumicznej  średnoziarnistej 0/12.8  na warstwę 

ścieralną powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

 

Tablica 6 

L.p. Wymagane właściwości Mieszanka o 

uziarnieniu 0-12.8 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

-przechodzi przez sita: % m/m 

# 20.0mm 

# 16.0mm 

# 12.8mm 

#  9.6mm 

#  8.0mm 

#  6.3mm 

#  4.0mm 

#  2.0mm 

(zawartość frakcji grysowej) 

#  0.85mm 

#  0.42mm 

#  0.30mm 

#  0.18mm 

#  0.15mm 

#  0.075mm 

 

 

 

100 

85-100 

70-100 

62-94 

56-87 

45-76 

35-64 

(36-65) 

26-50 

20-39 

17-33 

13-24 

12-22 

7-11 

2. Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

D70 

5,0-6,5 

3. Przestrzeń niewypełniona, % v/v 1,5-4.5 

4. Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zagęszczonej 75-90 
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mieszanki, % v/v 

5. Stabilność wg Marshalla w 60oC, kN, nie mniej niż 5,5 

6. Odkształcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0 

7. Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż 98 

 

     

 5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej  

                 Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po akceptacji  jej  składu 

(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.  

          Roboczy  skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie  sterowni otaczarki w 

miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.  

          W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:  

        

       a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki powinny wynosić:  

       - kruszywo           165-180 oC 

 

       - asfalt D70         140-160 oC   

       - gotowa mieszanka   135-165 oC 

          

       

       b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie minimalnych odchyłek 

zawartości poszczergólnych składników mieszanki.  

 

          c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być następujące: 

       1) zawartość asfaltu               0,5% m/m, 

       2) zawartość składników mineralnych 

  -ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

 12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-5,0%; 

 0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0% 

  - ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0% 

               

 5.3.1.Zarób próbny  
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          Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany  jest  do  wykonania w 

obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego. Najpierw należy wykonać zarób próbny 

na sucho, tj. bez udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania  kruszywa  i  zgodności  

składu granulometrycznego z        projektowaną  krzywą uziarnienia. Następnie należy 

wykonać  pełny  zarób  próbny  z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej  w  recepcie.  

Dla  sprawdzenia  zgodności składu  z  opracowaną receptą należy wykonać min. 2 

ekstrakcje próbek.      

Pozytywne  przeprowadzenie  próby powinno zostać potwierdzone  przez  Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

  

 5.3.2 Odcinek próbny 

 

     Przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej należy wykonać odcinek próbny. 

Decyzję o potrzebie wykonania odcinka podejmie Inspektor nadzoru. 

    Założenia do wykonania odcinka próbnego powinny być ujęte w Programie zapewnienia 

jakości (PZJ) opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

     Odcinek probny powinien być tak zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego 

zespolu maszyn dla osiągnięcia parametrow technicznych przewidzianych w n/n 

specyfikacji.  

 

 5.4. Przygotowanie podłoża  

 

          Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej powinna być sucha i 

oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu . 

        

 5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.  

 

          Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej pogodzie, w temperaturze powyżej +10 oC. 

Zabrania  się  układania mieszanki w czasie deszczu i na        mokrym podłożu oraz 

silnego wiatru (V > 16 m/s).  

       Przy układaniu warstwy ścieralnej niweletę określa  powierzchnia dolnej warstwy, 

sprawdzonej i odebranej pod względem wysokościowym. 

          Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać układarką o  sprawnym  sterowaniu 

automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę wibracyjną.  

       Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów. 

        

 5.5.1.Zagęszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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          Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych  

       zasad:  

       -zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym  

        schematem przejść walca, w zależności od szerokości za- 

        gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy  

        i rodzaju mieszanki,  

       -zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku  

        środkowi,  

       -na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy  

        rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze, 

       -należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,  

       -wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a  

        następnie ogumionym,  

       -manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku  

        już zagęszczonym,  

       -początkowa temperatura  zagęszczanej mieszanki powinna wynosić nie 

        mniej niż 135 oC.   

 

  5.5.2.Wykonanie złączy  

        

          Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza poprzeczne  wynikające  z 

dziennej działki roboczej należy równo obciąć i posmarować emulsją. Wszystkie  

krawędzie podłużne warstwy winny być równo obcięte i posmarowane emulsją. 

Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta 

ok. 15 cm, aby nie zachodziła na siebie. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

        

         Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00. 

 

 6.1.  Kontrola jakości materiałów  

        

          Uzyskanie  informacji  o jakości nabywanego materiału na podstawie świadectwa 

kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia  Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania 
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(we własnym zakresie lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego 

odbioru dostarczonego materiału.  

          Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę materiałów bez załączenia 

przez producenta w/w dokumentów.  

          Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  wyniki  badań  materiałów przewidzianych do 

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

        

  

 6.3. Badania w czasie robót 

        

 6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

        

       Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7. 

 

Tablica 7 

 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki 

2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytworni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4. Właściwości wypelniacza 1 na 100 Mg 

5. Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągly 

7. Temperatura w mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy zaladunku i w czsie 

wbudowywania 

8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

9. Właściwości probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 
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6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 

         Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu 

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z 

zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

 

6.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

   

          Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 

wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną  

z tolerancją określoną w pkt 5.3. 

 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 

          Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 

           Użytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z PN-61/S-

96504. 

 

6.3.6 Badanie właściwości kruszywa 

 

          Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie 

z pkt 2. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

 

           Pomiar temp. składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temp. 

powinna byc zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
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            Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

            Dokładność pomiaru + - 2oC. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

   

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

          Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 

jej wyglądu w czsie produkcji, załadunku, rozladunku i wbudowania. 

 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

       Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

 6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości wykonanej warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy scieralnej z betonu 

asfaltowego podaje tablica 8. 

 

Tablica 8 

 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 1 km 

2. Równość warstwy 10 razy na 1 km 

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km 

4. Ukształtowanie osi w planie w punktach głównych nie rzadziej niż 100 m 

5. Grubość wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach w-wy) co 25 m 

6. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

7. Krawędż, obramowanie warstwy cała dlugość 
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8. Wygląd warstwy ocena ciągła 

9. Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 1 km 

10. Wolna przestrzeń w warstwie j.w 

11. Grubość warstwy j.w 

 

 

6.4.2.Równość warstwy  

        

       Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć planografem w osi  każdego  pasa  

ruchu  zgodnie z BN-68/8931-04.  

       Nierówności  poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową z częstotliwością podaną w 

tablicy 8. 

       Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm.  

 

 6.4.3.Spadki poprzeczne  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością 

podaną w tablicy 8.  

       Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją +/-0,5 %.  

 

 

 6.4.4.Ukształtowanie osi w planie  

        

       Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach głównych z 

częstotliwością podaną w tablicy8.  

       Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

wiecej niż +/-5 cm.  

 

        

 6.4.5.Szerokość warstwy 
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       Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej  o  więcej niż +5 

cm, -5 cm. Częstotlowość pomiarów zgodnie z tablicą 8. 

        

 

 6.4.6. Grubości warstwy 

        

       Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w tablicy 8.  

       Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać 

+/-10%.  

 

 

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne 

 

       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesuniete 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być calkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy 

 

       Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

 

 

6.4.9. Wygląd warstwy 

 

       Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
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      Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT  

        

          Jednostką  obmiarową  jest  1 m2 warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. 

          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.  

        

 8.    ODBIÓR ROBÓT  

        

           Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-

T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 

1993r. 

        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne. 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

        

 - odbiór częściowy  

 

 - odbiór ostateczny  

        

 - odbiór pogwarancyjny. 

        

 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

          Płatność za 1m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

        

          Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:  

        

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

       - oznakowanie robót,  

       - dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,  
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       - wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep- 

         tą laboratoryjną,  

       - transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

       - wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,   

         szerokością i profilem, 

       - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

       - obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,  

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś- 

         ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.  

       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

 

10.1. Normy 

 

1. BN-74/8934-06      Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas  

                      otaczanych na gorąco. 

2. PN-74/S-96022      Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie z z betonu   

                      asfaltowego. 

3. PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały,  

                      nazwy, okreslenia. 

4. PN-61/S-96504      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  

                      bitumicznych.  

5. PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  

                      drogowych. 

7. PN-65/C-96170      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

8. BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                      planografem i łatą. 

9. BN-70/8931-09      Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i  

                      odkształcenia mas mineralno-bitumicznych. 

10.PN-67/S-04001      Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- 

                      bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 

10.2. Inne dokumenty 
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11.  Wytyczne techniczne oceny jakości grysow i zwirów kruszonych  

     produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych  

     do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84 

12.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększionej odporności na  

     odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu   

     sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pelzania pod  

     obciążeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM. 

13.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM   

     1994. 

14.  Ogólne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu  

     asfaltowego. GDDP 1998r. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

D - 08.04.01   WJAZDY  I  WYJAZDY  Z  BRAM 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z 

bram. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 

wojewódzkich. 
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 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 

gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni: 

 z kostki kamiennej, 

 z klinkieru, 

 z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych, 

 z kostki brukowej betonowej, 

 z mieszanek mineralno-asfaltowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu 

pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram 

są: 

 kostka kamienna, 

 klinkier drogowy, 

 płyty drogowe betonowe, 

 kostka brukowa betonowa, 

 mieszanka mineralno-asfaltowa, 

 piasek, żwir, mieszanka, 

 tłuczeń kamienny, 

 beton, 

 cement, 

 woda, 

 kruszywo do betonu. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Kostka kamienna 

 Kostka kamienna nieregularna lub rzędowa powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-11100 [5]. 

2.3.2. Klinkier drogowy 
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 Klinkier drogowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [11]. 

2.3.3. Płyty drogowe betonowe 

 Płyty drogowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/02 

[13] i BN-80/6775-03/01 [12]. 

2.3.4. Kostka brukowa betonowa 

 Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w OST    

D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

 Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka 

o wysokości 80 mm. 

2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

2.3.6. Piasek, żwir, mieszanka 

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8]. 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   

PN-B-06712 [4]. 

 Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 

[3]. 

Żwir stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiał można stosować pod warunkiem akceptacji 

Inżyniera. 

2.3.7. Tłuczeń kamienny, kliniec 

 Tłuczeń i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-11112 [7]. 

2.3.8. Beton 

 Beton użyty na ławę betonową pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-06250 [2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być 

beton klasy B 15 lub B 10. 

2.3.9. Cement 

 Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9]. 

2.3.10. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

2.3.11. Woda 
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 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

2.4. Składowanie materiałów 

 Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 

wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych OST, wymienionych w pkt 5. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów 

 Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w OST dla 

poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu  materiałów użytych do budowy nawierzchni 

wjazdów i wyjazdów zawarte są w OST wymienionych w pkt 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z 

wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. 

 Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie 

z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Wykonanie warstwy odsączającej 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej 

lub odcinającej to wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z wymaganiami 

określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.4. Wykonanie obramowania 

 Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje się najczęściej przy 

zastosowaniu krawężników betonowych lub kamiennych. Jeżeli w dokumentacji 

projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów 

należy wykonać zgodnie z OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” lub OST D-08.01.02 

„Krawężniki kamienne”. 
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5.5. Wykonanie podbudowy 

 W zależności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji projektowej, 

wykonanie podbudowy powinno być zgodne z odpowiednią OST: 

 podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OST D-04.04.01, 

 podbudowa z kruszywa łamanego, wg OST D-04.04.02, 

 podbudowa z tłucznia kamiennego, wg OST D-04.04.04, 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg OST D-04.05.01. 

5.6. Wykonanie nawierzchni 

 Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych. 

 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, wg OST D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

 Nawierzchnia z klinkieru, wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa”. 

 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg OST D-05.03.03 „Nawierzchnia z 

płyt betonowych”. 

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg OST D-05.03.23 „Nawierzchnia z 

kostki brukowej betonowej”. 

 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg OST D-05.03.05 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość 

wykonania: 

 koryta i podłoża, 

 warstwy odsączającej, 

 obramowania nawierzchni, 

 podbudowy, 

 nawierzchni. 

 Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są 

w odpowiednich OST wymienionych w pkt 5. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub 

wyjazdu z bram. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana warstwa odsączająca, 

 wykonane obramowanie, 

 wykonana podbudowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie koryta i podłoża, 

 wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie obramowania nawierzchni, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 
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4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania 

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty drogowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


